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1 Definizioni
Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di
ciascuno di essi:

e Committente: la Consip S.p.A.;

e Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovra
conformare il Servizio;

e Servizio: il complesso delle attivita oggetto del presente Capitolato;

e Affidatario: la societa/il professionista Affidatario del servizio;

e Sistema Antincendio: impianti dispositivi e presidi antincendio presenti presso la sede Consip in Via
Isonzo 19/E.

2 Contesto normativo e perimetro dell’intervento

Le attivita oggetto della presente procedura di acquisto sono riferite al seguente contesto normativo ed in
particolare alle seguenti attivita soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:

e Attivita n.34.2.C ex D.P.R. 151/11: “Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di
materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > a 50.000 kg”;

e Attivita n.73.1.B ex D.P.R. 151/11: “Edificio ad uso terziario con capienza tra 300 e 500 unita”;

e Attivita n.74.2.B ex D.P.R. 151/11: “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialita superiore a 350 kW (fino a 700 kW)”,

e Attivita n.75.2.B ex D.P.R. 151/11: “autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq”.

Dovra inoltre essere presa in considerazione la normativa di riferimento applicabile ed in particolare il D.M.
10/03/98, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 3 agosto 2015, D.M.08/06/2016.

Il perimetro dell’intervento ¢ limitato all’edificio Consip di Via Isonzo 19/E.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo della documentazione che sara messa a disposizione
dell’Affidatario:

e Le autorizzazioni in corso di validita rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica
Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziario (anno 2016) e la relativa documentazione;

e | verbali delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dalle societa abilitate;

e La documentazione recuperata con accesso agli atti presso i Vigili del Fuoco;

e la documentazione elaborata dal perito antincendio (Registro dei Controlli, Analisi del Sistema
Antincendio, Progetto Esecutivo).
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3 Oggetto e durata del servizio

Oggetto del presente capitolato e I'esecuzione dei seguenti servizi:

1. Una Relazione tecnica elaborata a valle di una ricognizione generale della normativa applicabile alle
struttura delllimmobile e dell’attuale Sistema Antincendio, nonché della documentazione messa a
disposizione dell’Affidatario, che dovra essere valutata e giudicata puntualmente rispetto alla
normativaapplicabile . La stessa, dovra essere elaborata con una preliminare verifica della
documentazione presente rispetto a quella vigente, una successiva indicazione della documentazione
eventualmente mancante e quindi da predisporre, una finale verifica del corretto funzionamento di tutti
gli impianti, dispositivi e presidi presenti nella sede e la relativa conformita del Sistema Antincendio
rispetto a quanto indicato nei progetti approvati dai Vigili del Fuoco ed alla normativa vigente, tenendo
conto dell’evoluzione della struttura dello stabile e dell'impianto antincendio esistente.

La relazione dovra quindi contenere I'elenco di tutta la documentazione verificata ed eventualmente da
predisporre oltre all’elenco di tutti gli impianti, dispositivi e presidi di cui si e verificato il funzionamento.
La relazione dovra altresi essere corredata da un giudizio circa la conformita generale del Sistema
Antincendio e di ogni sua componente con lindicazione della presenza di eventuali carenze o
malfunzionamenti dello stesso e I'individuazione di tutte le azioni necessarie volte alla risoluzione delle
predette carenze. Dovranno essere riportati gli esiti dei risultati ottenuti con il relativo confronto e
indicazione rispetto ai valori e ai parametri stabiliti dalla normativa di riferimento.

Nello specifico, rispetto alla valutazione della documentazione elaborata dal perito antincendio,
dovranno essere formulati dei singoli giudizi per ognuna delle segnalazioni riportate nel progetto
esecutivo. In particolare, qualora ciascuna sia ritenuta valida, I'affidatario dovra esprimere un parere
anche riguardo l'intervento specifico — proposto dal perito ovvero quello ritenuto necessario - per la
risoluzione dello stesso e I'eventuale soluzione alternativa.

Tutte le attivita necessarie per alla presentazione della documentazione tecnico amministrativa per
procedere alla riunificazione in una sola attestazione periodica di rinnovo della conformita antincendio
di tutte le autorizzazioni in corso di validita rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica
Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziariol (anno 2016) con la conclusione delle attivita prima
della data cogente prevista nel mese di dicembre 2021. Sara compito dell’Affidatario eseguire le dovute
verifiche per individuare il procedimento amministrativo necessario alla suddetta riunificazione. Sono
comprese in detto incarico ogni possibile caso previsto per la riunificazione compreso il caso in cui si
riscontrino modifiche tali da richiedere la presentazione di un nuovo progetto di prevenzione incendi (es.
modifiche sostanziali, nuova SCIA con non aggravio di rischio), fermo restando la messa a disposizione da
parte di Consip dei servizi di manutenzione antincendio per l'esecuzione delle previste verifiche
impiantistiche del corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva.

Per tutti i documenti prodotti dovra essere preventivamente concordato con la Committente I'indice e il

! Dovra essere valutato se, secondo |'attuale organizzazione di Consip, la normativa vigente prevede il rinnovo dell’attivita soggetta al controllo dei Vigili
del Fuoco n.73 oppure il passaggio allan.71
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livello di approfondimento.

Si ricorda che tutte le attivita dovranno essere svolte in piena autonomia da parte dell’Affidatario
concordando le tempistiche e le modalita di esecuzione con la Committente affinché sia sempre garantita la
piena compatibilita della sede con I'attivita lavorativa. A tal proposito si ribadisce che alcune delle prove
dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario lavorativo.

Si intendono compresi nel contratto tutti i costi necessari per garantire il corretto espletamento del servizio
(es. manodopera, trasporto, materiali, attrezzature ecc..).

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avra una durata fino a dicembre 2021 a partire
dalla data di stipula,

4 Sopralluogo obbligatorio

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare, per la formulazione dell’offerta, tutti gli aspetti di natura
tecnica e organizzativa, dovra essere effettuato un sopralluogo obbligatorio degli ambienti oggetto del
servizio, nei giorni dal 27 Ottobre 2020 al 3 Novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 17:00. In caso di avvenuto
sopralluogo la Committente rilascera apposita attestazione che dovra essere inviata al momento della
presentazione dell’offerta. A tal fine, dovranno essere presi contatti con I’Area Sicurezza Fisica e Servizi
Aziendali inviando un’email al seguente indirizzo: gestione.sedi@consip.it.

5 Modalita di esecuzione del contratto

5.1 Piano dilavoro

Il Servizio sara regolato tramite il Piano di Lavoro, che rappresenta lo strumento di riferimento per il controllo
e I'esecuzione delle attivita.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, il Responsabile delle attivita contrattuali
concordera con il Responsabile di contratto dell’Affidatario, una riunione di avvio per la condivisione degli
obiettivi da perseguire e delle modalita/tempistiche di svolgimento delle attivita al fine di predisporre il Piano
di Lavoro iniziale. Nel corso della riunione I'Affidatario deve altresi comunicare il nominativo del
professionista, dotato di tutte le certificazioni e abilitazioni professionali necessarie e presentare il relativo
CV affinché la Committente ne possa verificare la rispondenza a quanto richiesto nel presente Capitolato
tecnico.

Il Piano di lavoro deve essere predisposto dall’Affidatario entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla riunione
di avvio. Tale Piano dovra essere approvato dalla Committente entro ulteriori 5 giorni lavorativi. La
Committente comunichera per iscritto all’Affidatario I'approvazione formale del Piano di Lavoro, ovvero

— se del caso — eventuali osservazioni o richieste di modifica.

Il Piano di Lavoro, in accordo con la Committente, potra essere soggetto a modifiche e ulteriori
ripianificazioni, secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento del
Servizio, fermo restando la conclusione delle attivita in oggetto entro la scadenza contrattuale. In tal caso il
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predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del
relativo documento correttamente modificato.

Con cadenza concordata fra I’Affidatario e la Committente verranno convocati degli incontri di condivisione
dello stato di avanzamento lavori nel corso dei quali I’Affidatario dovra presentare lo Stato Avanzamento
Lavori (SAL). Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del SAL, la Committente comunichera per iscritto
all’Affidatario I'approvazione formale del SAL e del Piano di Lavoro aggiornato, ovvero — se del caso —
eventuali osservazioni o richieste di modifica. In tal caso il predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende
applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato.

Non é prevista I'approvazione per tacito assenso.

Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, I'Affidatario dovra provvedere alla consegna dei
prodotti concordati secondo le modalita concordate, affinché la Committente ne dia approvazione formale.
In ogni caso entro il termine massimo della durata contrattuale I'Affidatario si impegna a produrre i
documenti descritti al paragrafo 3.

5.2 Responsabile della fornitura

L’Affidatario dovra comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile delle attivita contrattuali, nonché
un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

I Responsabile delle predette attivita sara linterlocutore unico del Committente per gli aspetti
amministrativi, per I'organizzazione ed il coordinamento delle attivita contrattuali.

5.3 Modalita di comunicazione

L’Affidatario si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un
numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attivita
contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, I'Affidatario dovra garantire la piena funzionalita dei
suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

5.4 \Verifica di conformita e fatturazione

La verifica di conformita e la fatturazione delle attivita che saranno svolte in sede di esecuzione di contratto
dovranno essere effettuate entro 5 giorni dalla data di incontro di condivisione del SAL (cfr. par. 5.1) ed in
conformita degli artt. 12 e 15, co. 3 delle condizioni contrattuali.

6 Adempimenti per la sicurezza

L’Affidatario si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire I'esecuzione delle attivita in piena
aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i
referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.
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7 Obblighi di riservatezza

L’Affidatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle
informazioni raccolte durante le attivita descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun
caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del
Committente.
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