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1 Definizioni
Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di
ciascuno di essi:

e Committente: la Consip S.p.A.;

e Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovra
conformare il Servizio;

e Servizio: il complesso delle attivita oggetto del presente Capitolato;

e Affidatario: la societa/il professionista Affidatario del servizio;

e Sistema Antincendio: impianti dispositivi e presidi antincendio presenti presso la sede Consip in Via
Isonzo 19/E.

2 Contesto normativo e perimetro dell’intervento

Le attivita oggetto della presente procedura di acquisto sono riferite al contesto normativo afferente al D.M.
10/03/98, al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 nonché al D.M. 3 agosto 2015. Il perimetro dell’intervento &
circoscritto all’edificio Consip ubicato a Roma Via Isonzo 19/E che rientra nella categoria di edifici ad uso
terziario con capienza compresa tra 300 e 500 unita ( Attivita n.73.1.B ex D.P.R. 151/11 ). E’ necessario
procedere con la redazione dell’attestazione periodica di rinnovo della conformita antincendio con relativa
presentazione presso il Comando dei vigili del fuoco di Roma relativamente alle seguenti attivita:

e Attivita n.34.2.C ex D.P.R. 151/11: “Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di
materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > a 50.000 kg”;

e Attivita n.74.2.B ex D.P.R. 151/11: “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialita superiore a 350 kW (fino a 700 kW)”;

e Attivita n.75.2.B ex D.P.R. 151/11: “autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq”.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo della documentazione che sara messa a disposizione
dell’Affidatario:

e le autorizzazioni in corso di validita rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica
Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziario (anno 2021) e la relativa documentazione;

e | verbali delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dalle societa abilitate;

e La documentazione recuperata con accesso agli atti presso i Vigili del Fuoco;

e la documentazione elaborata dal perito antincendio (Registro dei Controlli, Analisi del Sistema
Antincendio, Progetto Esecutivo).
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3 Oggetto e durata del servizio

Oggetto del presente capitolato e I'esecuzione dei seguenti servizi:

1. Redazione dell’attestazione periodica di rinnovo della conformita antincendio con conseguente
presentazione della documentazione tecnica afferente, presso il comando dei vigili del fuoco di Roma:

e Attivita n.34.2.C ex D.P.R. 151/11: “Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di
materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e
di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > a 50.000 kg”;

e Attivita n.74.2.B ex D.P.R. 151/11: “Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialita superiore a 350 kW (fino a 700 kW)”;

e Attivita n.75.2.B ex D.P.R. 151/11: “autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq”.

Sono comprese in detto incarico tutti gli adempimenti connessi alla gestione della documentazione

tecnica in relazione alle modifiche da apportare rispetto alle autorizzazioni attualmente in possesso,

fermo restando la messa a disposizione da parte di Consip dei servizi di manutenzione antincendio per

I’esecuzione delle previste verifiche impiantistiche del corretto funzionamento degli impianti di

protezione attiva. Nello specifico:

a) Le modifiche non sostanziali, ai fini antincendio e non ricomprese all'art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011,
devono essere documentate al Comando dei vigili del fuoco all'atto della presentazione dell’
attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio.

b) Le modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai sensi dell’ art. 4
co. 6 del D.P.R. 151/2011 devono essere gestite avviando nuovamente la procedura prevista per
la SCIA.

c¢) Le modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio ai sensi dell’Art. 3 co.
1 del D.P.R. 151/2011 devono essere gestite sottoponendo al Comando dei vigili del fuoco I'esame
dei progetti con le modifiche da apportare.

Per tutti i documenti prodotti dovra essere preventivamente concordato con la Committente l'indice e il
livello di approfondimento.

Si ricorda che tutte le attivita dovranno essere svolte in piena autonomia da parte dell’Affidatario
concordando le tempistiche e le modalita di esecuzione con la Committente affinché sia sempre garantita la
piena compatibilita della sede con I'attivita lavorativa. A tal proposito si ribadisce che alcune delle prove
dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario lavorativo.

Si intendono compresi nel contratto tutti i costi necessari per garantire il corretto espletamento del servizio
(es. manodopera, trasporto, materiali, attrezzature ecc..).
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Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avra una durata fino a ottobre 2022 a partire dalla
data di stipula.

4 Modalita di esecuzione del contratto

4.1 Piano di lavoro

Il Servizio sara regolato tramite il Piano di Lavoro, che rappresenta lo strumento di riferimento per il controllo
e I'esecuzione delle attivita.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, il Responsabile delle attivita contrattuali
concordera con il Responsabile di contratto dell’Affidatario, una riunione di avvio per la condivisione degli
obiettivi da perseguire e delle modalita/tempistiche di svolgimento delle attivita al fine di predisporre il Piano
di Lavoro iniziale. Nel corso della riunione I'Affidatario deve altresi comunicare il nominativo del
professionista, dotato di tutte le certificazioni e abilitazioni professionali necessarie e presentare il relativo
CV affinché la Committente ne possa verificare la rispondenza a quanto richiesto nel presente Capitolato
tecnico.

Il Piano di lavoro deve essere predisposto dall’Affidatario entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla riunione
di avvio. Tale Piano dovra essere approvato dalla Committente entro ulteriori 5 giorni lavorativi. La
Committente comunichera per iscritto all’Affidatario I'approvazione formale del Piano di Lavoro, ovvero

— se del caso — eventuali osservazioni o richieste di modifica.

Il Piano di Lavoro, in accordo con la Committente, potra essere soggetto a modifiche e ulteriori
ripianificazioni, secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento del
Servizio, fermo restando la conclusione delle attivita in oggetto entro la scadenza contrattuale. In tal caso il
predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del
relativo documento correttamente modificato.

Con cadenza concordata fra I’Affidatario e la Committente verranno convocati degli incontri di condivisione
dello stato di avanzamento lavori nel corso dei quali I’Affidatario dovra presentare lo Stato Avanzamento
Lavori (SAL). Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del SAL, la Committente comunichera per iscritto
all’Affidatario I'approvazione formale del SAL e del Piano di Lavoro aggiornato, ovvero — se del caso —
eventuali osservazioni o richieste di modifica. In tal caso il predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende
applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato.

Non é prevista I'approvazione per tacito assenso.

Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, |’Affidatario dovra provvedere alla consegna dei
prodotti concordati secondo le modalita concordate, affinché la Committente ne dia approvazione formale.
In ogni caso entro il termine massimo della durata contrattuale I'Affidatario si impegna a produrre i
documenti descritti al paragrafo 3.
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4.2 Responsabile della fornitura

L'Affidatario dovra comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile delle attivita contrattuali, nonché
un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile delle predette attivita sara linterlocutore unico del Committente per gli aspetti
amministrativi, per I'organizzazione ed il coordinamento delle attivita contrattuali.

4.3 Modalita di comunicazione

L'Affidatario si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un
numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attivita
contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, I'Affidatario dovra garantire la piena funzionalita dei
suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

4.4 \Verifica di conformita e fatturazione

La verifica di conformita e la fatturazione delle attivita che saranno svolte in sede di esecuzione di contratto
dovranno essere effettuate entro 5 giorni dalla data di incontro di condivisione del SAL (cfr. par. 5.1) ed in
conformita degli artt. 12 e 15, co. 3 delle condizioni contrattuali.

5 Adempimenti per la sicurezza

L’Affidatario si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire I'esecuzione delle attivita in piena
aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i
referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.

6 Obblighi diriservatezza

L'Affidatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle
informazioni raccolte durante le attivita descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun
caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del
Committente.

Capitolato Tecnico 6
Progettista antincendio per attestazione periodica di rinnovo della conformita antincendio
Classificazione del documento: Consip Public



	CAPITOLATO TECNICO
	ATTESTAZIONE PERIODICA
	DI RINNOVO
	DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO
	1 Definizioni
	2 Contesto normativo e perimetro dell’intervento
	3 Oggetto e durata del servizio
	4 Modalità di esecuzione del contratto
	5 Adempimenti per la sicurezza
	6 Obblighi di riservatezza

		2022-07-08T13:30:50+0200
	Gianandrea Greco




