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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

a) 

Ritardo nella 

comunicazione della 

validità della 

Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura 

7 gg dalla data di 

ricevimento della 

richiesta  

par. 4.1 

Confronto tra la data 

di ricevimento 

Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura e la data 

di notifica validità 

della Richiesta 

Richiesta Preliminare 

di Fornitura  

 

Comunicazione di 

notifica validità 

Una 

tantum 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo  

Consip S.p.A. 

b) 

Ritardo nel 

sopralluogo a seguito 

di Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura (valida) 

15 gg dalla data di 

emissione della 

Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura  

par. 4.1 

Confronto tra la data 

di ricevimento della 

Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura e la data 

di esecuzione 

sopralluogo 

Richiesta Preliminare 

di Fornitura  

 

Verbale di 

sopralluogo 

Una 

tantum 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

Consip S.p.A. 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

c) 

Ritardo nella 

presentazione del 

Piano Dettagliato 

delle Attività a 

seguito di una 

Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura 

45 gg dalla data 

emissione della 

Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura 

par. 4.2 

Confronto tra la data 

di emissione 

Richiesta 

Preliminare di 

Fornitura e la data 

di consegna del 

Piano Dettagliato 

delle Attività 

Richiesta Preliminare 

di Fornitura  

 

Piano Dettagliato 

delle Attività 

Una 

tantum 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

Consip S.p.A. 

d) 

Ritardo nella 

presentazione del 

nuovo Piano 

dettagliato delle 

Attività a seguito 

delle osservazioni 

dell’Amministrazione 

20 gg dalla data di 

emissione delle 

eventuali 

osservazioni al Piano 

Dettagliato delle 

Attività da parte 

dell’Amministrazione  

par. 4.3 

Confronto tra la data 

di ricezione 

osservazioni 

dell’Amministrazione 

e la data di 

presentazione del 

Piano Dettagliato 

delle Attività 

revisionato dal 

Fornitore 

Comunicazione della 

P.A. con le 

osservazioni al Piano 

Dettagliato delle 

Attività 

 

Nuova versione del 

Piano Dettagliato 

delle Attività 

Una 

tantum 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

Consip S.p.A. 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

e) 

Ritardo nell’inizio 

della erogazione dei 

servizi ordinati 

Entro la data 

indicata 

nell’Ordinativo 

Principale di 

Fornitura  

par. 4.4 

Confronto tra la data 

indicata 

nell’Ordinativo 

Principale di 

Fornitura e la data 

di sottoscrizione 

Verbale di Consegna  

Ordinativo Principale 

di Fornitura 

 

Verbale di Consegna 

Una 

tantum 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PP.AA. 

f) 

Ritardo nella 

Consegna del 

Programma 

Operativo delle 

Attività 

trimestrale - 

entro il primo giorno 

lavorativo del 

trimestre 

par. 4.6 

Confronto tra la data 

di consegna del 

Programma 

Operativo delle 

Attività ed il 1° 

giorno del trimestre 

Programma 

Operativo delle 

Attività 

 

Trimestrale 

100 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PP.AA. 

g) 

Ritardo 

nell’attivazione 

della Segreteria 

Organizzativa 

contestuale all’inizio 

dell’erogazione dei 

servizi 

par. 5.1.1 

Simulazioni di 

accesso alla 

segreteria tramite 

telefonata 

Registrazione nel 

Sistema Informativo 

con l’assegnazione di 

un numero 

progressivo 

Una 

tantum 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

 

PP.AA. 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

h) Ritardo nella 

Attivazione del 

Sistema Informativo 

Entro 7 giorni dalla 

data di attivazione 

dei servizi 

par. 5.1.3 Confronto tra la data 

di sottoscrizione del 

Verbale di Consegna  

e la data di invio 

(fax o email) delle 

chiavi accesso 

all’Amministrazione 

Verbale di Consegna/  

Rapporto fax o email 

Una 

tantum 

500 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PP.AA. 

i) Ritardo nella 

consegna  Relazione 

di Due Diligence per 

la Sicurezza  

Entro 45 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.2.1.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

riportata nella 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PP.AA. 

j) Ritardo nella 

consegna  del PCR  

Entro 60 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.2.2.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

riportata nella 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PP.AA. 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

k) 

Ritardo nella 

consegna  del  

PPI 

Entro 60 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.2.4.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

riportata nella 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 

l) 

Ritardo nella 

consegna  della 

Relazione Iniziale 

SGSL e dell’altra 

documentazione 

necessaria per 

l’implementazione 

del sistema 

Entro 60 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.2.5.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

riportata nella 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 

m) 

Ritardo nella 

consegna  del  

DVR 

Entro 50 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.3.1.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

sulla 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

n) 
Ritardo nella 

consegna  del DUVRI 

Entro 20 giorni 

dall’avvio delle 

attività 

par. 

5.3.2.5 

Confronto tra la data 

di avvio delle 

attività e la data 

sulla 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Comunicazione avvio 

attività 

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 

o) 

Ritardo nella 

consegna del verbale 

di coordinamento  

Entro 10 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.3.2.5 

Confronto tra la data 

di avvio delle 

attività e la data 

sulla 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Comunicazione avvio 

attività 

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 

p) 
Ritardo nella 

consegna  del PMA 

Entro 30 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.3.3.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

sulla 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

q) 

Ritardo nella 

consegna  del PMP e 

del PdE 

Entro 30 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.3.4.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

sulla 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 

r) 
Ritardo nella 

consegna  del PFIA 

Entro 30 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.4.1.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

sulla 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 

s) 

Ritardo nella 

consegna  del  

PSS 

Entro 30 giorni 

dall’attivazione del 

servizio 

par. 

5.4.3.5 

Confronto tra la data 

di attivazione del 

servizio e la data 

sulla 

Ricevuta di consegna 

firmata dalla PA 

Verbale di 

consegna/programma 

operativo  

Ricevuta di consegna 

Una 

Tantum 

100 €  

per ogni giorno 

di ritardo 

PP.AA. 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

t) 

ritardo o mancata 

presentazione al 

Supervisore del 

report sul Livello di 

Servizio e degli 

indicatori singoli 

Trimestralmente - 

entro e non oltre il  

giorno 15 del mese 

successivo al 

trimestre oggetto di 

valutazione 

par. 6 

Confronto date:  

data di consegna 

report /15° del 

mese successivo al 

trimestre oggetto di 

valutazione 

Ricevuta di consegna trimestrale 

100 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PA 

u) 

ritardo o mancata 

presentazione al 

Supervisore della 

Relazione illustrativa 

semestrale 

semestralmente - 

entro e non oltre il 

primo giorno del 

semestre 

par. 9.1.1 

Confronto date:  

data di consegna 

relazione/1° giorno 

del semestre 

Ricevuta di consegna semestrale 

100 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PA 

v) 

ritardo o mancata 

presentazione al 

Supervisore della 

Relazione illustrativa 

finale 

Entro il primo giorno 

dell’ultimo mese di 

contratto 

Par. 9.1.2 

Confronto date:  

data di consegna 

relazione/1° giorno 

dell’ultimo mese di 

validità del 

contratto 

Ricevuta di consegna 
Una 

tantum 

100 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

PA 
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Lett. 

Inadempimento 

sanzionato con 

penale 

Termine per 

l’adempimento 

previsto in 

Capitolato 

Riferimenti 

Capitolato 

Modalità di 

riscontro 

Documenti di 

riscontro 

irregolarità 

Frequenza 

di verifica 

Valore della 

Penale 

Applicazione 

della penale 

x) 

Ritardo nella 

consegna e/o 

manchevolezze nella 

consegna dei flussi 

Datamart. 

Mensilmente - entro 

e non oltre il giorno 

15 del mese 

successivo a quello 

di pertinenza dei 

dati  

par. 9.2.1 

Confronto date:  

data di consegna 

reportistica/  

data prevista da 

Capitolato 

Report  

Mensile “flussi di 

alimentazione 

sistema Data Mart” 

Mensile 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

Consip S.p.A. 

y) 

Ritardo nella 

consegna e/o 

manchevolezze nelle 

relazioni 

sull’andamento della 

convenzione 

Semestralmente - 

entro e non oltre il 

giorno 15 del mese 

successivo a quello 

di riferimento 

par. 9.2.2 

Confronto date:  

data di consegna 

relazione/ 

data prevista da 

Capitolato 

Ricevuta di consegna annuale 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

Consip S.p.A. 

z) 

Ritardo nella 

consegna e/o 

manchevolezze nella 

consegna della 

relazione finale 

Entro l’ultimo giorno 

di validità della 

convenzione 

par. 9.2.3 

Confronto date:  

Data di consegna 

relazione/ 

data prevista da 

Capitolato 

Ricevuta di Consegna 
Una 

tantum 

250 € per ogni 

giorno di 

ritardo 

Consip S.p.A. 

 


