



Istituto Nazionale di Statistica

Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro

RILEVAZIONE SULLE FORZE DI LAVORO

Schema degli adempimenti

ADEMPIMENTI IN FASE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ

	Avvio delle attività	Due mesi dopo l'avvio delle attività	Entro tre mesi dalla data di avvio delle attività	Tre mesi e mezzo dopo l'avvio delle attività	Quattro mesi dopo l'avvio delle attività	4 mesi e mezzo dopo l'avvio delle attività
Istat	L'Istat fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Versione definitiva di tutti gli allegati al presente capitolato tecnico • Calendario definitivo di indagine • Tracciati record file di microdati • Calendario e altre specifiche per la formazione 	Avvio delle procedure di test dei questionari elettronici	Avvio delle procedure di test degli applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica	Consegna degli originali del materiale didattico per la formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusione delle operazioni di test – Verifica di conformità • Avvio formazione 	Verbale di inizio rilevazione
Fornitore	Il Fornitore fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Numero verde per le famiglie • Elenco nominativi delle risorse impegnate e relativi curricula (ove richiesti da ISTAT) • Avvio procedure di selezione e reclutamento degli intervistatori 	Termine sviluppo del sistema CATI e rilascio del questionario elettronico	Termine sviluppo applicativi per la produzione di file di microdati e reportistica	<ul style="list-style-type: none"> • Termine procedure di selezione e reclutamento degli intervistatori • Fornitura dell'elenco degli intervistatori • Inizio riproduzione materiale didattico per la formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna dei questionari elettronici italiani e tedeschi (versione definitiva) da utilizzare in formazione • Attivazione numero verde • Completamento della riproduzione del materiale didattico per la formazione • Avvio formazione • Termine sviluppo del sistema informativo-informatico (già testato da Fornitore e Istat) per il monitoraggio continuo della rilevazione • Consegna del file di prova di microdati e della reportistica degli indicatori 	Inizio della rilevazione su campo

ADEMPIMENTI PER IL MODULO AD HOC E PER LA PIANIFICAZIONE DEL NUOVO ANNO DI RILEVAZIONE

	Avvio delle attività – anno t-1 (luglio)	Due mesi dopo l'avvio delle attività – anno t-1 (settembre)	3 mesi dopo l'avvio delle attività – anno t-1 (ottobre)	3 mesi e mezzo dopo l'avvio delle attività– anno t-1 (metà ottobre)	4 mesi dopo l'avvio delle attività– anno t-1 (novembre)	5 mesi dopo l'avvio delle attività– anno t-1 (dicembre)	6 mesi dopo l'avvio delle attività– anno t (gennaio)	9 mesi dopo l'avvio delle attività– anno t (aprile)
Istat	L'Istat fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Versione aggiornata del questionario anno successivo e del modulo ad-hoc • Modifiche ai tracciati record file di microdati 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio delle procedure di test dei questionari elettronici • Consegna degli originali del materiale didattico per la formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusione delle operazioni di test • Avvio formazione 		Verbale di inizio della rilevazione pilota con questionario anno successivo e modulo ad-hoc	Versione definitiva del questionario anno successivo	Versione definitiva del questionario del modulo ad-hoc	
Fornitore		<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio del questionario elettronico per i test • Inizio riproduzione materiale didattico per la formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna del questionario elettronico versione definitiva da utilizzare in formazione • Completamento della riproduzione del materiale didattico per la formazione • Avvio formazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna del file di prova di microdati e della reportistica degli indicatori 	Inizio della rilevazione pilota con questionario anno successivo e modulo ad-hoc	<ul style="list-style-type: none"> • Termine della rilevazione pilota del questionario anno successivo e modulo ad-hoc • Consegna del file di microdati e della reportistica degli indicatori relativa alla rilevazione pilota del questionario anno successivo e modulo ad-hoc 	<ul style="list-style-type: none"> • Inizio della rilevazione del nuovo questionario anno corrente • Consegna giornaliera a regime del file di microdati e della reportistica degli indicatori relativa alla rilevazione del questionario anno corrente 	<ul style="list-style-type: none"> • Inizio della rilevazione del modulo ad-hoc • Consegna giornaliera a regime del file di microdati e della reportistica degli indicatori relativa alla rilevazione del modulo ad-hoc