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GLOSSARIO, ACRONIMI E TERMINOLOGIA

GLOSSARIO

Amministrazione o 

Committente

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro (INAIL), che usufruisce dei servizi e dei prodotti descritti 

nel presente Capitolato tecnico.

Consip La società che, in qualità di stazione appaltante della presente 

fornitura, affida la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Impresa o Fornitore La società affidataria della presente procedura negoziata.

Contratto

Il contratto che verrà stipulato tra INAIL e l’Impresa 

aggiudicataria, recante le clausole che disciplineranno i rapporti 

giuridici tra le parti (INAIL e Impresa) nell’esecuzione del 

Servizio.

Fornitura Le attività descritte nel presente documento tecnico.

Servizi
Il complesso dei servizi e delle attività oggetto del presente 

Capitolato tecnico.

Malfunzionamento

Qualsiasi anomalia funzionale del software e, in ogni caso, ogni 

difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa 

documentazione tecnica e manualistica d’uso.

Responsabile del servizio

La persona individuata dall'Impresa come interlocutore 

dell’Amministrazione e responsabile di tutte le attività 

contrattuali.

Piattaforma La Piattaforma software per l’erogazione dei Servizi.

Giorni e Ore

Nella documentazione per giorno e ora si intendono 

rispettivamente giorno lavorativo e ora lavorativa; l’orario 

previsto per la fornitura è dalle 9,00 alle 18,00 dal lunedì al 

venerdì.

RUP e DEC

Rispettivamente il Responsabile Unico del Procedimento e il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto che svolgono ruoli e 

funzioni definiti all’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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1. INTRODUZIONE 

Il presente capitolato è parte integrante della documentazione della presente procedura e definisce le 

caratteristiche e i requisiti richiesti per l’acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto 

per le attività di monitoraggio della Service Control Room di INAIL.

Le condizioni di cui al presente documento, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Le prescrizioni del presente capitolato rappresentano i requisiti minimi dell'affidamento.

2. CONTESTO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

La DCOD (Direzione Centrale Organizzazione Digitale – INAIL), negli ultimi anni, ha intrapreso un 

complesso percorso di trasformazione per adeguare il proprio modello operativo al raggiungimento di 

importanti obiettivi, tra i quali:

 incremento delle capacità di risposta ed indirizzo alle esigenze del Business;

 incremento delle capacità di governo sulle attività progettuali.

Uno degli interventi strategici di tale percorso è rappresentato dalla creazione di una Service Control 

Room (SCR), in grado di integrare l’attuale gestione reattiva degli incidenti con un modello operativo 

orientato alla gestione proattiva e predittiva degli eventi impattanti sulla disponibilità e performance 

dei servizi erogati. A tal fine, la struttura organizzativa della DCOD ha costituito un’area, con un team di 

risorse dedicato alle attività di Service Control Room, focalizzate sulla gestione proattiva degli incidenti 

con l’obiettivo di monitorare i servizi critici erogati in ottica “end to end”, integrando in un’unica vista 

di servizio tutte le componenti (infrastrutturali e non) interne ed esterne (componenti IAAS, PAAS e 

SAAS) che concorrono all’erogazione degli stessi. 

In termini organizzativi, la soluzione di Service Control Room prevede:

 team di operatori in modalità h24 7/7 dedicati al monitoraggio dello stato di salute dei servizi, 

apertura ed indirizzamento di ticket verso i gruppi operativi applicativi o infrastrutturali che 

prendono in carico la gestione della risoluzione dell’anomalia potenziale o reale rilevata;

 team di sistemisti che operano in orario standard da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 dedicati 

all’implementazione e manutenzione di nuovi modelli di servizio sugli strumenti di 

monitoraggio.

Oltre ad operatori e sistemisti, la Service Control Room utilizza inoltre risorse professionali che 

forniscono servizi di supporto specialistico finalizzati alle seguenti attività:

 supporto alla gestione ed indirizzo inter-organizzativo di Major Incident e Problem;

 supporto alla predisposizione di reportistica operativa sull’andamento dei servizi IT e di 

Business;
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 configurazione e mantenimento di una soluzione di SLA management a supporto del calcolo 

dei KPI tecnologici;

supporto continuativo alla definizione e revisione delle procedure/istruzioni operative a supporto 

dell’operatività della Service Control Room.

3. FABBISOGNO  

Descrizione dei requisiti tecnici della piattaforma 

La soluzione DPS garantisce il monitoraggio in ottica End to End dei servizi di business che INAIL eroga 

nei confronti dei propri utenti finali. La soluzione è aderente al percorso evolutivo intrapreso dalla 

DCOD, orientato allo sviluppo a micro-servizi, all’adozione di soluzioni in Cloud e all’erogazione di servizi 

verso altre PA in ottica PSN.

Attualmente, in un’ottica di ulteriore integrazione ed efficientamento dell’attuale perimetro di 

monitoraggio, l’Istituto sta implementando una serie di estensioni della soluzione di monitoraggio 

focalizzati su:

 ambienti virtualizzati (containers);

 ambienti storage;

 nuovi ambienti PSeries;

 monitoraggio ambientale del DC.

L’obiettivo è quello di rafforzare sia la capacità tecnologica al fine di individuare in modo sempre più 

predittivo, strutturato e con un adeguato livello di granularità gli eventi e le metriche necessarie al 

monitoraggio dei servizi, sia la capacità di presidio operativo ed organizzativo per la gestione dei major 

Incident e dei problem. La soluzione dovrà consentire il miglioramento del livello di qualità percepito 

dagli utenti attraverso una maggiore capacità di anticipare i disservizi mediante azioni proattive di 

intervento, di ridurre il numero di incidenti e di gestire i problem derivanti. La funzione di monitoraggio 

della DCOD dovrà essere costituita da: 

1) Il monitoraggio “per componente” effettuato grazie ai tool di monitoraggio verticali. Tale 

monitoraggio dovrà permettere di avere una visione strutturata ed integrata dei diversi layer che 

compongono l’infrastruttura gestita da INAIL. In particolare dovranno essere oggetto del perimetro 

di monitoraggio i seguenti ambiti:

a. Network;

b. Storage;

c. Database;

d. Server;

e. Application;
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f. End User Experience;

g. Dockers;

h. Ambientale;

i. API Gateway.

2) Il monitoraggio “per servizio” che partendo dalle informazioni del monitoraggio per componente, 

crea una vista end-to-end dello stesso al fine di determinarne lo stato di salute near real time.

L’obiettivo finale dovrà essere quello di abilitare un monitoraggio continuativo per consentire interventi 

tempestivi al verificarsi di malfunzionamenti sui servizi e, allo stesso tempo, interventi preventivi 

potendo contare su una serie di dati storici e conoscenze acquisite dalle attività di monitoraggio dei 

gruppi di conduzione tecnica. Inoltre, dovrà essere garantita una soluzione finalizzata alla gestione e 

monitoraggio degli SLA sui servizi erogati.
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4. OGGETTO, DURATA E AMBITO DELLA FORNITURA 

INAIL prevede di stipulare un Contratto per la fornitura della piattaforma DPS (Dynatrace Platform 

Subscription) e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della propria Service control room ed 

ha quindi l’esigenza di acquisire i seguenti oggetti di fornitura:

a) Sottoscrizioni annuali della soluzione Dynatrace (in parte base/in parte opzionali, retribuite 

utilizzando la modalità contrattuale della Rate Card, denominata DPS - Dynatrace Platform 

Subscription) da rinnovare annualmente, inclusive della manutenzione evolutiva e correttiva 

standard, a partire dalla “Data di accettazione della fornitura”;

b) Supporto Premium – Package “Enterprise Success & Support”;

c) Supporto professionale - Package “Quick start” (1 pacchetto annuo di 6 G/P);

d) Supporto professionale - Package “Automated Problem Remediation” (1 pacchetto annuo di 

14 G/P).

La manutenzione evolutiva e correttiva standard delle sottoscrizioni è inclusa nella sottoscrizione e 

non prevede personale Dynatrace in quanto le installazioni sono automatiche o, se disabilitata la 

funzionalità automatica, demandate a chi gestisce la piattaforma.

Nel caso di installazione manuale, va considerato che i pacchetti sono auto-installanti.

Dimensionamento e funzionalità del DPS

Il DPS (Dynatrace Platform Subscription) è un contratto dinamico a consumo composto da diverse 

funzionalità di monitoraggio, per il quale viene prestabilito un budget iniziale che viene eroso in 

relazione alla funzionalità utilizzata (modello della RateCard).

Ogni funzionalità ha un “rate” di utilizzo per una specifica unità di misura come di seguito illustrato:

Sottoscrizione Quantità Metrica

Full-Stack Monitoring 3.324,00 Per 100,000 memory-gibibyte-hours

Infrastructure Monitoring 235,73 Per 100,000 host-hours

Runtime Vulnerability Analytics 1.401,26 Per 100,000 memory-gibibyte-hours

Runtime Application Protection 1,00 Per 100,000 memory-gibibyte-hours

Real User Monitoring without Insights 544,10 Per 100,000 sessions

Real User Monitoring with Session Replay without 
Insights

1,00 Per 100,000 session replay captures

Real User Monitoring Property without Insights 1,00 Per 100,000 properties per session

Browser Monitor or Clickpath without Insights 663,98 Per 100,000 synthetic actions

Third-Party Synthetic API Ingestion without Insights 1,00
Per 100,000 third-party synthetic 
results

HTTP Monitor without Insights 1,00 Per 100,000 synthetic requests

Log Management & Analytics - Ingest & Process 1,00 Per 10,000 gibibytes

Log Management & Analytics - Retain 1,00 Per 1,000,000 gibibyte-days
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Log Management & Analytics - Query 1,00 Per 1,000,000 gibibytes-scanned

Events - Ingest & Process 1,00 Per 10,000 gibibytes

Events - Retain 1,00 Per 1,000,000 gibibyte-days

Events - Query 1,00 Per 1,000,000 gibibyte-scanned

Automation Workflow 1,00 Per 10,000 workflow-hours

AppEngine Functions - Small 1,00 Per 1,000,000 invocations

Custom Metrics Classic 81,82 Per 100,000,000 metric data points

Log Monitoring Classic 35,78 Per 100,000,000 log records

Custom Traces Classic (OpenTelemetry) 1,00 Per 100,000,000 spans

Custom Events Classic 1,00 Per 100,000,000 custom events

Serverless Functions Classic 1,00 Per 100,000,000 invocations

Nella precedente tabella, è stata ipotizzata la RateCard che maggiormente si avvicina al trend di utilizzo 

dell’Istituto. Infatti, la tabella riporta le funzionalità presenti attualmente nella piattaforma (Capability) 

che rappresenteranno di fatto le nuove sottoscrizioni e le relative unità di misura.

Definita la RateCard con i volumi sopra rappresentati, l’Istituto chiede di prevedere una Contingency 

(20%) qualora, durante la vigenza contrattuale, il consumo dovesse eccedere i volumi (e quindi il 

budget) di quanto definito in perimetro base. La Contingency del 20% consentirebbe di gestire picchi 

non prevedibili alla data oppure ulteriori consumi “on demand”. 

Il budget riservato alla RateCard definita viene eroso in relazione alla funzionalità utilizzata attraverso 

l’applicazione dello “Usage Rate” secondo l’unità di misura corrispondente.

Questo modello esprime una totale flessibilità di implementazione come:

 la possibilità di utilizzare tutte le Sottoscrizioni della Rate Card;

 non avere delle quantità fisse per ogni Sottoscrizione;

 consumo delle licenze su base oraria calcolato ogni 15 minuti;

 possibilità di utilizzare funzionalità per frazioni di giorni o di ora in relazione alle effettive 

esigenze;

 possibilità di consumare l’intero budget e di continuare ad utilizzare le licenze in base al listino 

esposto in modalità “On Demand”.

Package “Enterprise Success Support” (Supporto Premium)

Per aumentare i livelli di servizio standard già inclusi nel Prezzo di acquisto della Rate Card, INAIL 

acquisirà ogni anno, contestualmente all’attivazione della Rate Card, anche il Package ESS che 

garantisce l’accesso prioritario 24x7x365 al team globale di esperti tecnici Dynatrace, attraverso 

assistenza in tempo reale sul prodotto, mediante supporto web e community.
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All’interno dell’ESS, si disporrà delle seguenti figure che si occuperanno di supportare l’organizzazione 
di INAIL: 

Customer Success:

 Il Customer Success Manager (CSM) è il consulente personale a supporto della trasformazione 

digitale, focalizzato sulla corretta implementazione della piattaforma e sull'ottimizzazione del 

valore che Dynatrace porta.

 Il CSM collaborerà con il referente dell’Istituto per sviluppare un piano di implementazione 

personalizzato ovvero una roadmap per raggiungere gli obiettivi prefissati e fornire indicazioni 

lungo il percorso.

 Con check-in regolari e revisioni degli obiettivi, non solo verranno evidenziati i progressi, ma il 

CSM supporterà l’Istituto affinché si possa disporre del massimo potenziale della piattaforma.

Technical Account Management (TAM):

 Il Customer Success Engineer è il punto di contatto tecnico che fornirà assistenza e si occuperà 

di dare supporto proattivo quando viene coinvolto il supporto tecnico.

 Coinvolge e coordina gli esperti Dynatrace per le richieste tecniche e sarà a supporto per 

fornire indicazioni sulle “Best Practices” Dynatrace.

 Esegue approfondimenti e fornisce consigli sull’ambiente Dynatrace per un utilizzo completo 

e corretto della piattaforma sfruttando al massimo le potenzialità.

Nella tabella di seguito le principali attività del TAM (elenco indicativo e non esaustivo): 
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Il programma ESS, rispetto al suo predecessore, offre un supporto tecnico più spinto con SLA più bassi 

per una risoluzione tempestiva di eventuali problematiche sulla piattaforma:

Enterprise Support:

 Supporto proattivo.

 Accesso prioritario 24x7x365 al team globale di esperti tecnici Dynatrace attraverso assistenza 

in tempo reale sul prodotto, supporto web e community.

 Aggiornamenti continui sui ticket di supporto e accesso alla leadership dell'assistenza.

INAIL ha infine l’esigenza di acquisire i seguenti package standard di Servizi Professionali presenti a 

catalogo Dynatrace, attraverso i quali poter usufruire di personale qualificato con accesso diretto ai 

laboratori Dynatrace, per l’erogazione di giornate professionali durante la durata contrattuale. 

In particolare, i pacchetti si articolano come di seguito e sono valorizzati su base annuale: 

Package  Metrica 

Quick Start 6 giornate/persona per anno 

Automated Problem Remediation 14 giornate/persona per anno 
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Package “Quick Start”

Il pacchetto dovrà rendere il team di gestione della piattaforma indipendente ed in grado di 

implementare casi d’uso complessi. 

Il team Autonomous Cloud Enablement (ACE) a supporto dovrà aiutare il gruppo di monitoraggio a 

creare una solida “Foundation” come metodo di lavoro analizzando e strutturando processi ripetibili 

per futuri deployment e configurazioni. 

Sarà possibile usufruire di sessioni di training o di configurazione della piattaforma ma anche 

consulenza specifica su metodologie di uso e predisposizione del monitoraggio. 

Le figure professionali di base sono:

 Lead Consultant;

 Architect.

Il pacchetto, a prescindere dalla figura professionale utilizzata, permette l’erogazione di un totale di 6 

giornate persona in un anno. Esso sarà attivato ogni anno, su richiesta di INAIL, mediante le modalità 

di comunicazione con il Fornitore di cui al successivo paragrafo 5.1.1.

Package “Automated Problem Remediation”

Il pacchetto dovrà supportare INAIL nell’analisi, implementazione ed integrazione della piattaforma 

con i sistemi di Trouble Ticketing presenti. Dovrà supportare il gruppo di monitoraggio nell’analisi e 

nella personalizzazione delle regole di detection dei problemi e dei relativi alert da veicolare ai gruppi 

di secondo livello per la risoluzione delle varie problematiche. Dovrà integrare la soluzione Dynatrace 

con sistemi ChatOps come Teams, Slack ed altri.  

Le figure professionali di base sono:

 Consultant;

 Architect.

Il pacchetto, a prescindere dalla figura professionale utilizzata, permette l’erogazione di un totale di 14 

giornate persona in un anno. Esso sarà attivato ogni anno, su richiesta di INAIL, mediante le modalità 

di comunicazione con il Fornitore di cui al successivo paragrafo 5.1.1.

Entrambi i precedenti pacchetti sono personalizzabili, relativamente a contenuti o interventi, in 

funzione delle reali esigenze dell’INAIL.
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4.1. Durata

La durata contrattuale prevista è pari a 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla “Data di Accettazione 

della Fornitura”, di cui al successivo paragrafo 6.6, lettera a), relativa alle sottoscrizioni della 

piattaforma Dynatrace (Rate Card). 

In particolare: 

1. l’erogazione del servizio di manutenzione (correttiva ed adeguativa) avrà una durata 

complessiva di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla “Data di Accettazione della Fornitura” 

relativa alle Sottoscrizioni della piattaforma Dynatrace, di cui al successivo paragrafo 6.6, 

lettera a); 

2. il Supporto Premium - Package “Enterprise Success & Support” sarà erogato ogni anno, su 

richiesta INAIL, a decorrere dalla “Data di Accettazione della Fornitura” delle sottoscrizioni 

della piattaforma Dynatrace (Rate Card); 

3. i Package “Quick start” e “Automated Problem Remediation” potranno essere erogati 

annualmente, su richiesta dell’Amministrazione, durante i 36 (trentasei) mesi di durata 

contrattuale. 

4.1.1. Manutenzione Correttiva e Adeguativa  

Le sottoscrizioni software Dynatrace dovranno essere oggetto di manutenzione correttiva e adeguativa, 

inclusi i servizi di consulenza per gli aggiornamenti del sistema (es. per patch, nuove release), per 36 

mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura delle sottoscrizioni della piattaforma. 

Le comunicazioni e le richieste dell’Amministrazione al Fornitore potranno essere effettuate tramite 

email, numero telefonico, fax o anche attraverso un sito Web messo a disposizione dalla Società. 

Indirizzo email, numero telefonico, numero fax o indirizzo del sito Web dovranno essere comunicati 

all’Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula del contratto e dovranno essere utilizzati anche per la 

richiesta dei Package di Supporto Professionale “Quick start” e “Automated Problem Remediation”.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, la Società dovrà fornirli a INAIL entro 30 giorni dalla data di 

rilascio; sarà cura di INAIL valutarne l’applicabilità e decidere se farli installare o se mantenere la 

versione in esercizio. 

Per servizio di Manutenzione Correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti 

sulle funzionalità, sulle interfacce utente e sulle basi dati dei malfunzionamenti delle procedure e dei 

programmi in esercizio ed in genere di tutti i componenti del sistema. Si precisa che l’intervento di 

correttiva può riguardare anche il disallineamento della documentazione utente.

Più in generale, il servizio di manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte ad assicurare la 

piena operatività della soluzione, sia a fronte di difetti del codice, malfunzionamenti od anomalie, sia 

in caso di problemi, potenziali o manifesti, derivanti da obsolescenza o incompatibilità tecnologica della 

infrastruttura sulla quale è basato.
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Per quanto riguarda la rimozione dei malfunzionamenti, l’Amministrazione dovrà avere un unico 

“referente” della Società (di norma il Responsabile della fornitura) per la comunicazione e per la 

gestione dei problemi riscontati, indipendentemente dal componente software nel quale si è verificato 

l’errore. 

A seguito dell’intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell’anomalia, la Società è tenuta 

ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell’errore e per 

l’individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell’anomalia riscontrati e, comunque, 

secondo le modalità e con la tempistica descritta nella tabella che segue.

Gravità 

malfunzionamento

Tempo di presa in 

carico del 

malfunzionamento

Tempo di risoluzione

Critica: livello di severità 1 2 ore lavorative

Risoluzione del problema o individuazione di un 

workaround entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in 

carico del malfunzionamento.

Alta: livello di severità 2 4 ore lavorative

Risoluzione del problema o individuazione di un 

workaround entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in 

carico del malfunzionamento.

Media: livello di severità 3 1 giorno lavorativo
Risoluzione del problema entro 5 (cinque) giorni lavorativi 

dalla presa in carico del malfunzionamento.

Bassa: livello di severità 4 2 giorni lavorativi
Risoluzione del problema entro 5 (cinque) giorni lavorativi 

dalla presa in carico del malfunzionamento.

Le Parti si danno atto che ai fini della individuazione della tipologia di gravità di malfunzionamento in 

essere, faranno fede le seguenti definizioni:

 Critica: la soluzione software adottata risulta bloccata o totalmente non funzionante e non 

esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; la situazione di blocco 

riguarda un’attività “business critical” di INAIL e/o l’Amministrazione;

 Alta: un prodotto della soluzione software adottata, utilizzato per un’attività “business critical” 

non funziona e non esiste al momento della segnalazione alcun workaround applicabile; il 

malfunzionamento ha un significativo impatto operativo e rende parziale la fruizione della 

soluzione adottata;

 Media: un prodotto non funziona come previsto nella relativa documentazione; il 

malfunzionamento ha un impatto operativo secondario e comunque la soluzione adottata è 

funzionante ma non nelle modalità e performance richieste;

 Bassa: alcune funzionalità secondarie della soluzione adottata risultano degradate o non 

corrispondenti agli standard richiesti.

Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o 

dell’anomalia segnalati sia necessario un tempo superiore a quello indicato nella tabella precedente, le 

Parti concorderanno il termine per la correzione del malfunzionamento provvedendo a riportare in 
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apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa.

Nell’ipotesi prevista, e comunque nei casi di malfunzionamento di gravità alta (Critica e Alta), la Società 

dovrà, comunque, fornire una soluzione temporanea (workaround) al malfunzionamento e mantenere 

costantemente informata l’Amministrazione circa l’avanzamento delle azioni intraprese e dei risultati 

conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o dell’anomalia.

La Società dovrà altresì fornire un follow-up, a seconda del livello di gravità del malfunzionamento:

 entro 4 ore lavorative per severità Critica;

 entro 8 ore lavorative per severità Alta;

 entro 16 ore lavorative per severità Media;

 entro 16 ore lavorative per severità Bassa;

dove per “follow-up” deve intendersi, in caso di problemi non immediatamente risolvibili, il tempo 

intercorrente tra il primo e il secondo contatto telefonico tra l’Amministrazione e il consulente della 

Società.

Il servizio di Manutenzione Adeguativa comprende le attività volte ad assicurare la costante aderenza 

delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico della piattaforma Dynatrace 

ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi e d’ambiente).

A titolo esemplificativo viene innescata dall’esigenza di adeguamenti necessari a seguito di 

innalzamento di versioni della piattaforma Dynatrace e/o del software di base.

Nell’ambito del servizio di Manutenzione Adeguativa sono compresi anche gli interventi volti a 

migliorare le prestazioni e/o la qualità delle funzioni esistenti, quali ad esempio:

 modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, all’applicazione (ad esempio 

cambiamento di titoli sulle maschere, ecc.);

 adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni del 

numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, 

ecc.);

 ogni altra tipologia di intervento finalizzata ad una migliore fruizione del software applicativo 

in esercizio.

Il servizio di manutenzione sarà prestato dall’Impresa tra le 8:00 e le 18:00 nei giorni dal lunedì al 

venerdì, ed attivato secondo le seguenti modalità:

a) contattando telefonicamente il Contact Center al Numero Verde ___________;

b) utilizzando l’indirizzo di posta elettronica/PEC ________________________________;

c) utilizzando il fax al numero _________________;

c)   tramite i servizi online di manutenzione dal link http://_____________________/.

Numero telefonico, indirizzo email/PEC, numero fax o indirizzo del sito Web dovranno essere 

mailto:customer_support@bmc.com
http://www.bmc.com/support_home/
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comunicati all’Amministrazione entro 15 giorni dalla stipula del contratto e dovranno essere utilizzati 

anche per la richiesta dei Package dei Servizi di Supporto Professionale.

La Società dovrà inoltre fornire all’Amministrazione i seguenti servizi accessori:

a) Help Desk telefonico: nell’ambito del normale orario lavorativo (8:00-18:00 dal lunedì al 

venerdì), accesso diretto all’assistenza tecnica del Fornitore nella persona di un consulente 

che, congiuntamente con l’Amministrazione, si adopererà allo scopo di identificare e, ove 

possibile, risolvere immediatamente il problema; 

b) l’attivazione delle giornate di consulenza dei Package di Supporto Professionale che dovrà 

avvenire con richiesta via mail/PEC o via fax da parte di INAIL, con un preavviso di 5 (cinque 

giorni) giorni lavorativi, utilizzando i riferimenti che dovranno essere indicati dal fornitore del 

servizio.

c) un collegamento del Centro supporto di Dynatrace, mediante l’utilizzo del Package ESS, per 

verificare lo stato di un problema, aggiornare/integrare le informazioni relative ad un 

problema aperto, inserire nuove richieste ed effettuare ricerche all’interno della on-line 

Knowledge Base, disponibile con il seguente livello di servizio: 7x24x365.

A fronte di aggiornamenti o a conclusione di interventi di manutenzione, i prodotti aggiornati e la 

relativa documentazione, se aggiornata, dovranno essere consegnati alla Committente. Sarà cura della 

Società fornire alla Committente tutti i prodotti attraverso supporti informatici esenti da virus.

La consegna degli aggiornamenti sarà formalizzata tramite un apposito verbale di consegna. 

La Committente effettuerà in proprio la verifica formale della consegna; le eventuali incongruenze 

riscontrate durante tale fase determineranno la non accettazione di tutti i prodotti/documenti 

consegnati e saranno formalizzate nel Verbale di consegna.

4.2. Garanzia

Ogni prodotto software deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi, alle 

normative vigenti, ai requisiti non funzionali (sicurezza, usabilità, prestazionalità, manutenibilità, ecc.), 

nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software.

Ne discende che eventuali anomalie e difettosità non intercettate durante le fasi di test del Fornitore e 

di verifica di conformità (collaudo) della Committente, riscontrabili sulle funzionalità abilitate e/o 

modificate durante l’intera fornitura devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li 

hanno realizzati, a totale carico del Fornitore. Pertanto, l’Impresa dovrà garantire la tempestiva 

rimozione dei difetti del software nuovo e/o modificato nonché la correzione e/o il ripristino delle basi 

dati deteriorate come ripercussione dei difetti. 

Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione a corredo.

Per tutto il software rilasciato, inoltre, il Fornitore deve produrre/aggiornare la relativa 
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documentazione. La documentazione deve rispondere a requisiti di accuratezza, comprensibilità e più 

in generale usabilità.

Pertanto deve essere garantita la correzione gratuita dei difetti riguardanti:

 gli oggetti software nuovi e/o modificati;

 le basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti;

 la documentazione a corredo al software.

La garanzia opera per 36 mesi relativamente a tutto il software della piattaforma Dynatrace installato e 

configurato ad inizio fornitura, a partire dalla “Data di accettazione della fornitura” delle licenze 

software, di cui al successivo paragrafo 5.6, lettera a).

La suddetta garanzia deve essere prestata in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, 

intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici.

4.3. Requisiti tecnici 

Di seguito si specificano i principali requisiti tecnici previsti per la fornitura.

4.3.1. Compatibilità’ 

Tutto il software installato dovrà essere compatibile con la release/il livello effettivo degli ambienti di 

collaudo/esercizio attivi al momento in cui il software sarà utilizzato. 

Si rappresenta che i prodotti software, citati nel presente capitolato, nel corso della fornitura potranno 

subire variazioni di release/livello o potranno essere oggetto di sostituzione con altri prodotti.

4.3.2. Qualità del software 

Ogni prodotto software installato e/o modificato deve essere esente da difetti e pienamente 

rispondente ai requisiti funzionali espressi, alle normative vigenti, ai requisiti non funzionali (sicurezza, 

usabilità, prestazionalità, manutenibilità, ecc.), agli standard/linee guida di INAIL, nonché agli standard, 

linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software.

Si fa presente che, in aggiunta al test proprio di ciascun software installato dal Fornitore, 

l’Amministrazione prevede, a campione, una certificazione del software, da svolgersi prima del suo 

rilascio in esercizio. Si tratta di attività, comuni a tutte le applicazioni, finalizzate a garantire omogeneità 

di comportamento e aderenza alle best practice internazionali in materia di sviluppo di applicazioni.

Ne discende che eventuali anomalie riscontrabili sulle funzionalità utilizzate e/o non rispetto dei 

suddetti requisiti devono essere rimosse a totale carico del Fornitore, come parte integrante dei servizi 

che hanno realizzato suddette funzionalità, anche qualora siano generate da servizi remunerati a giorni 

persona. Pertanto, l’Impresa dovrà garantire la tempestiva rimozione dei difetti del software nuovo e/o 

modificato nonché la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate come ripercussione dei 

difetti con gli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva.
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Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione di corredo del 

software.

Per tutto il software utilizzato il Fornitore deve fornire ovvero aggiornare anche la relativa 

Documentazione a corredo.

4.3.3. Accessibilità’ 

I prodotti resi disponibili dal Fornitore devono essere conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal 

decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie dell’8 luglio 2005 e successive modifiche. In altre 

parole deve essere garantito il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della Pubblica 

Amministrazione da parte di soggetti disabili e/o svantaggiati.

4.3.4. Consegna e attivazione delle Sottoscrizioni Dynatrace 

Il Fornitore si obbliga, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula, a mettere a disposizione della 

Committente le chiavi per l’utilizzo delle sottoscrizioni dandone comunicazione via e-mail alla casella 

di posta ConsegnaSW@INAIL.it. 

Si precisa che la consegna e l’attivazione della fornitura si intendono formalizzate da una Nota di 

attivazione e sono comprensive di ogni relativo onere e spesa.

Il Fornitore dovrà attivare la procedura per consentire a INAIL di effettuare il download del software dei 

prodotti richiesti e delle relative chiavi di licenza e fornire le informazioni utili per accedere al sito del 

download (indirizzo web del sito, utenza e password).

All’interno della e-mail, il cui oggetto deve fare chiaramente riferimento al repertorio del contratto 

stipulato, devono essere presenti le chiavi di attivazione delle sottoscrizioni Dynatrace (in casi 

eccezionali è possibile un rimando alla e-mail inviata direttamente dal produttore per fornire tali chiavi 

direttamente a INAIL). 

Non è accettata, come oggetto di consegna, una e-mail che contenga esclusivamente l’elenco delle 

sottoscrizioni senza né chiavi di attivazione né indicazioni che consentano di collegarsi al sito del 

produttore e poterne verificare la consistenza nonché la fruibilità, né tale data verrà considerata idonea 

ai fini della validità della sottoscrizione e della verifica di conformità, che non potrà aver luogo.

Dalla mail dovranno risultare le seguenti informazioni:

 la ragione sociale del Fornitore;

 il numero di repertorio del Contratto;

 le chiavi di attivazione delle licenze fornite e/o i certificati di proprietà/utilizzo;

 le istruzioni e le credenziali per accedere al sito del produttore e poter utilizzare il SW.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i termini indicati per l’attivazione delle sottoscrizioni a seguito 

della richiesta della Committente, INAIL applicherà le penali secondo le modalità indicate nello Schema 

di contratto.
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Qualora, per motivi tecnici, fossero necessarie specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) 

per installare nuove istanze dei prodotti stessi nel corso della durata contrattuale, la consegna delle 

suddette autorizzazioni dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi 

decorrenti dalla richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali. Si precisa che la consegna 

della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

Il Fornitore si impegna ad informare la Committente delle eventuali variazioni dei prodotti che 

dovessero intervenire nel corso di validità contrattuale.

In particolare, se venissero dismessi dal listino alcuni prodotti software opzionali, perché sostituiti da 

prodotti analoghi ma funzionalmente più evoluti o con caratteristiche architetturali significativamente 

modificate, il Fornitore garantisce alla Committente la possibilità di acquistare i nuovi prodotti alle 

medesime condizioni dei prodotti originariamente previsti.

A tale documentazione il fornitore dovrà allegare una dichiarazione, in forma scritta e firmata 

digitalmente, inerente alla rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche del Capitolato Tecnico. La 

ricezione della e-mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione 

dell’oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all’esito positivo della 

verifica di conformità. 

Nel caso che uno o più dei prodotti di cui al perimetro base ed opzionale venissero dismessi dal listino, 

perché sostituiti da prodotti analoghi ma funzionalmente più evoluti o con caratteristiche architetturali 

significativamente modificate, il Fornitore garantirà alla Committente la possibilità di effettuare 

download dei nuovi prodotti alle medesime condizioni per i prodotti originali.

4.3.5. Supporto alla verifica di conformità del software 

Nel corso della verifica di conformità del software da parte della Committente sull’ambiente di collaudo, 

il Fornitore deve garantire, senza alcun onere aggiuntivo, il supporto richiesto.

In particolare dovrà garantire:

 passaggio di conoscenza sulle funzionalità della soluzione alla Committente o a terzi indicati 

dalla Committente;

 training-on-the-job durante i primi giorni di avviamento in collaudo;

 presenza on site, su chiamata, entro 1 giorno lavorativo delle figure professionali competenti;

 supporto all’esecuzione dei test;

 altre eventuali attività richieste dalla Committente per ottimizzare la verifica di conformità 

(collaudo) ed il successivo rilascio in esercizio.

4.3.6. Consegna in gestione   

È compresa nella fornitura la consegna in gestione del software installato e configurato, al fine di 

assicurare un appropriato passaggio di consegne ai team dedicati ai servizi di gestione; l’attività deve 
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essere formalizzata nel Piano Operativo; in particolare dovranno essere previste almeno le seguenti 

attività:

 illustrazione della documentazione prodotta nell’ambito del rilascio del software in esame; 

 passaggio di conoscenza funzionale e tecnica.

Il Fornitore è tenuto, preliminarmente al passaggio del software in gestione, a fornire il proprio 

supporto a INAIL nell’esecuzione dei test di qualità e della certificazione del software, al fine di garantire 

omogeneità di comportamento e aderenza alle best practice internazionali in materia di sviluppo 

software.

4.3.7. Supporto passaggio in esercizio 

È compreso nella fornitura il supporto ai gruppi di gestione, alle strutture della Committente e ad altre 

strutture dedicate, finalizzato alla predisposizione dell’ambiente di esercizio. Si precisa che la messa in 

esercizio potrà avvenire anche in un momento differito rispetto all’avvenuta verifica di conformità del 

software.

In particolare, nell’ambito dell’attivazione delle sottoscrizioni Dynatrace dovranno essere almeno 

previste le seguenti attività:

 ausilio nella predisposizione dell’ambiente di esercizio (definizione e caricamento della base 

dati, installazione del software applicativo, personalizzazione del software di base, ecc.);

 training-on-the-job durante i primi giorni di avviamento in esercizio.

4.4. Requisiti organizzativi

È richiesto al Fornitore che le risorse impiegate nella fornitura abbiamo elevate capacità tecniche e 

professionali: prontezza, precisione, affidabilità, competenza e perfetta conoscenza della 

documentazione contrattuale.  

È essenziale da parte del Fornitore un elevato grado di flessibilità nel rendere disponibili le risorse, 

nonché nel garantire le necessarie competenze.  

In caso di sostituzione, le nuove risorse professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia 

e durata, non inferiori alle risorse da sostituire. 

Si precisa, inoltre, che i titoli e le certificazioni richiesti/offerti, dovranno essere posseduti per l’intera 

durata contrattuale.  

In caso di sostituzione di risorse certificate le nuove risorse dovranno possedere le stesse certificazioni. 

Si richiede che il Fornitore, nell’ambito dei diversi servizi, provveda alla verbalizzazione degli incontri 

con la Committente, al fine di condividere in tempi rapidi quanto deciso nel corso degli incontri. 

Nel caso di indisponibilità dei referenti, ad esempio per ferie, malattia, il Fornitore deve garantire 

un’adeguata sostituzione al fine di assicurare il servizio richiesto dalla Committente. 
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I referenti dovranno dare piena visibilità alla Committente su tutte le attività di propria competenza. 

Si sottolinea infine che, a prescindere dall’organizzazione che il Fornitore adotterà per l’erogazione dei 

servizi, è richiesto un alto grado di sinergia tra tutte le risorse impiegate nella fornitura, al fine di 

garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando discontinuità. 

4.5. Requisiti di qualità

Il Fornitore deve assicurare la qualità dei servizi erogati, attraverso la presenza al suo interno di 

specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità sui prodotti e sui processi. 

Su richiesta della Committente, il Fornitore dovrà predisporre delle rappresentazioni dell’andamento 

della fornitura basandosi sui dati riportati nei rapporti sugli indicatori di qualità della fornitura, anche 

al fine di effettuare analisi a vari livelli di dettaglio delle informazioni. 

4.6. Ruoli richiesti

La Società dovrà fornire entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del contratto l’elenco delle risorse 

che utilizzerà nell’esecuzione della fornitura. Eventuali variazioni (in ingresso o in uscita) alla 

composizione dell’elenco del personale dichiarato dovranno essere comunicate anticipatamente e 

debitamente motivate.

La Società deve inoltre fornire, con un preavviso di cinque giorni, l’elenco delle ulteriori risorse che 

utilizza nell’esecuzione della fornitura per particolari esigenze tecniche o per picchi di lavoro.

La Committente si riserva la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione dalla Società, per 

verificarne sia i livelli di conoscenza sia la generale idoneità allo svolgimento delle attività richieste. Nel 

caso in cui la Committente non fornisca l’approvazione delle risorse proposte, il Fornitore si obbliga a 

procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione 

da parte dell’Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.

Qualora la sostituzione fosse fatta in ritardo o la nuova risorsa fosse ancora inadeguata e si dovesse 

ricorrere a un’ulteriore sostituzione, verranno applicate le penali del caso, secondo le modalità previste 

dallo schema di contratto.

Le risorse assegnate non possono essere sostituite dalla Società durante l’esecuzione delle attività; 

qualora intervenissero eventi non dipendenti dalla Società (per esempio dimissioni) che costringessero 

alla sostituzione di una risorsa, la Società dovrà farsi carico del periodo di affiancamento/istruzione 

necessario per rendere la nuova risorsa autonoma per il servizio.

La Società dovrà curare l’aggiornamento professionale delle proprie risorse, per garantire il pieno 

svolgimento delle attività di supporto per l’evoluzione tecnologica e di attuazione dell’eventuale 

adeguamento dell’applicazione a nuove versioni.

La Società dovrà mettere a disposizione le risorse in conformità con la tipologia richiesta, con la quantità 

richiesta e con le date previste per l’inizio delle singole attività.
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4.6.1. Responsabile della fornitura 

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l’Impresa dovrà comunicare 

all’Amministrazione il nominativo del proprio rappresentante designato quale Responsabile della 

fornitura (o Responsabile della Società per le attività contrattuali). In particolare, tale responsabile sarà, 

per gli aspetti amministrativi e contrattuali, l’interlocutore unico di INAIL.

Sarà cura del Responsabile della fornitura verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per la Committente. 

Il Responsabile della fornitura dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su 

richiesta della Committente con un preavviso massimo di 3 giorni lavorativi. 

Il Responsabile della fornitura non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro relativi ai servizi oggetto 

della fornitura. 

Il Responsabile della fornitura dovrà in particolare: 

 predisporre ed aggiornare il piano operativo, in assenza di figure specifiche di maggiore e più 

puntuale preparazione tecnica specifica;

 monitorare i livelli di servizio sulle attività oggetto della fornitura ed intraprendere eventuali 

azioni correttive a fronte del mancato rispetto delle soglie previste e/o a fronte di rilievi;

 fornire i risultati sugli indicatori di qualità;

 riferire ed intervenire su problematiche relative ad eventuale mancata aderenza delle risorse 

impiegate rispetto ai profili professionali richiesti.

4.7. Riservatezza

La Società, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato, non potrà utilizzare, a nessun titolo, 

i moduli software forniti dalla INAIL nell’ambito dei servizi della fornitura, la documentazione e 

qualunque informazione della Committente di cui dovesse venire al corrente o entrare in possesso. 

4.8. Adempimenti per la sicurezza

L’Impresa s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione dei servizi in piena 

aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, 

cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente ai fini degli adempimenti 

di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto. 

5. ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Al Fornitore è richiesto in tutte le attività della fornitura il rispetto dei processi, degli standard e delle 

linee guida adottate dalla Committente; il Fornitore deve farsi carico di conoscere e diffondere al 



Classificazione del documento: Consip Public

AS SDAPA, per l’acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della 

Service Control Room di INAIL – ID 2814  – Capitolato Tecnico

22 di 28

proprio interno tali conoscenze, di applicarle proattivamente, e di recepirne tempestivamente eventuali 

variazioni.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le 

attività dell’Impresa siano improntate a un’assoluta attenzione alla riservatezza. È inoltre fatto divieto 

all’Impresa di utilizzare il presente affidamento quale referenza per altri incarichi, salvo esplicita 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione.

Il corrispettivo complessivo offerto dall’Impresa si intende comprensivo di tutte le attività richieste e 

necessarie per l’esecuzione della fornitura. Tale corrispettivo non potrà subire aumenti neanche al 

variare della pianificazione effettiva rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’Impresa dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il Responsabile 

della Fornitura che, assumendo la piena responsabilità dei rapporti con la Committente, sarà il 

riferimento per gli aspetti generali e per ogni problema riguardante la fornitura stessa.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti dell’Amministrazione, secondo 

modalità che saranno opportunamente concordate in fase di avvio.

L’amministrazione si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove 

modalità, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso all’Impresa. In aggiunta, tali modalità di 

esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell’Impresa, e potranno essere 

concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

INAIL si riserva di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attività di propria competenza, 

ferma restando la responsabilità globale di INAIL nello svolgimento di tali attività.

5.1. Modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura delle sottoscrizioni software Dynatrace dovrà essere espletata attraverso piattaforma 

elettronica messa a disposizione a cura del Fornitore. 

Le attività correlate alla fornitura/installazione dei prodotti, alla manutenzione dei prodotti installati e 

al supporto specialistico avranno luogo presso la sede INAIL di Via S. Regina Degli Apostoli 33, 00145 

Roma (RM). 

Eventuali interventi presso altre sedi, site nel comune di Roma, potranno essere comunque richiesti 

dalla Committente al Fornitore del servizio. 

Le attività di manutenzione, secondo modalità da concordare con la Committente, potranno essere 

svolte anche presso le sedi del Fornitore. 

5.1.1. Modalità di erogazione continuativa  

Il servizio da erogare in modalità continuativa è quello di Manutenzione Correttiva e Adeguativa sulle 

sottoscrizioni Dynatrace in esercizio presso i sistemi dell’Amministrazione.  
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L’attivazione è prevista a partire dalla data di avvio delle attività e l’erogazione è senza soluzione di 

continuità fino alla data di fine delle attività, salva ed impregiudicata la facoltà della Committente di 

sospendere, ridurre e/o interrompere il servizio. 

In particolare, il servizio di Manutenzione Correttiva, anche se attivato su uno specifico evento, è 

erogato in modalità continuativa in quanto lo specifico evento non è pianificabile. 

Dal momento in cui una richiesta per malfunzionamento è registrata nel sistema della Committente, o 

nel sistema del Fornitore in assenza dello stesso, decorrono i tempi relativi ai livelli di servizio definiti 

nel presente capitolato tecnico. 

Il Fornitore ha la responsabilità della esecuzione dell’attività di risoluzione del malfunzionamento ed è 

tenuto ad aggiornare le informazioni di propria competenza sul sistema fino alla soluzione del 

malfunzionamento stesso motivato con la opportuna e dettagliata diagnosi. 

Per la Manutenzione Adeguativa, il Fornitore dovrà presentare un piano di attività da sottoporre alla 

valutazione della Committente, al fine di garantire gli obiettivi prefissati (upgrade di release, 

installazione patch, ecc.). 

Il piano dovrà includere la fase di collaudo (verifica di conformità) necessaria per l’accettazione 

dell’intervento stesso. 

5.2. Pianificazione 

Le modalità di gestione della pianificazione riportate di seguito si riferiscono a tutte le attività previste 

nella Fornitura.

PIANIFICAZIONE 

Dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato il Piano Operativo contenente 

attività, tempi e impegno dei diversi servizi, contenente il piano di lavoro iniziale relativo 

all’installazione e configurazione della soluzione di Dynatrace, il piano dei servizi continuativi nonché il 

piano di lavoro riepilogativo per le attività relative al servizio di supporto specialistico.

Il Fornitore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, 

ritardo o impedimento che modifichi il piano concordato e ad inviare una ripianificazione delle attività, 

aggiornando e riconsegnando alla Committente il Piano operativo.  

A fronte di ripianificazioni autorizzate dalla Committente, dovrà essere predisposta una nuova versione 

del Piano operativo. 

In nessun caso potrà essere rivisto il Piano operativo per inadempimenti da parte del Fornitore. 

Il Piano operativo e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali/email, certificano ai fini contrattuali 

gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore e accettati dalla Committente, su stime e tempi di 

esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti (scadenze). 
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L’Impresa si impegna, pertanto, a tenere costantemente aggiornato il Piano operativo in modo da 

riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività. 

STATO AVANZAMENTO LAVORI 

Il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la sezione di stato di avanzamento prevista nel piano operativo, 

fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale 

di avanzamento, descrivendo eventuali criticità/ritardi e le relative azioni di recupero.

5.3. Attivazione dei servizi

L’Impresa, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, dovrà sottoporre a INAIL un “Piano 

Operativo” contenente le modalità di attivazione dei servizi individuando, per ciascuna attività, 

personale, mezzi e tempi di esecuzione. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato da INAIL entro 15 

(quindici) giorni dall’avvenuta consegna dello stesso.

Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel Piano operativo, i 

termini previsti nel piano approvato debbano intendersi inderogabili, pena l’applicazione delle penali.

L'allestimento dei servizi da parte del Fornitore deve avvenire secondo quanto disposto dal presente 

Capitolato, nonché come eventualmente migliorato nell’offerta tecnica, in termini di logistica, 

organizzazione, sicurezza, documentazione e quanto altro necessario.

5.4. Luogo di lavoro

Le attività oggetto dei servizi della fornitura sono svolte, salvo diversa indicazione della Committente, 

presso la sede INAIL già specificata nel par. 6.1.

Resta inteso che i costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge le attività presso la 

Committente sono comunque a carico della Società.

Il Fornitore dovrà garantire la presenza presso l’Amministrazione per l’erogazione dei servizi e/o per 

riunioni e/o per qualsiasi esigenza connessa alla fornitura, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto 

offerto. 

Le attività di correzione di eventuali malfunzioni potranno essere svolte presso le sedi del Fornitore.

Gli ambienti messi a disposizione saranno disponibili nel normale orario di lavoro e comunque potranno 

essere congiuntamente definiti diversi orari per esigenze straordinarie. 

Per le attività della fornitura, in particolare per il servizio di manutenzione correttiva, il gruppo di lavoro 

dovrà garantire una copertura tra le 8:00 e le 18:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo una 

distribuzione delle presenze da concordare con la Committente.

Altre necessità di presenza di risorse in orari e/o giorni diversi, verranno pianificate e concordate tra le 

parti.
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5.5. Impiego e stabilità delle risorse

L’Impresa garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione dei servizi oggetto della 

fornitura, sia in fase di attivazione dei servizi sia durante l'affidamento stesso, in caso di integrazioni e/o 

sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di procedere a colloqui di approfondimento per 

verificare la corrispondenza dei profili proposti rispetto alle specifiche esigenze progettuali.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, la Committente 

procederà alla richiesta formale di sostituzione.

Si evidenzia che le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione della fornitura ovvero 

all’inizio della stessa dovranno essere preventivamente concordate con il referente 

dell’Amministrazione e la sostituzione dovrà prevedere un adeguato periodo di affiancamento per la 

risorsa entrante.

5.6. Verifica di conformità

All’avvio della fornitura e in corso di contratto l’Amministrazione effettuerà le verifiche di conformità 

delle prestazioni, volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il 

profilo tecnico-funzionale. 

A tal fine, il Fornitore dovrà consegnare un “Piano di collaudo”, contenente la proposta relativa alle 

operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della 

fornitura.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La Verifica di conformità si 

intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni risultino eseguite a regola d’arte, 

sotto il profilo tecnico-funzionale, ed in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni espresse nel presente documento. La Verifica di conformità si intende altresì positivamente 

superata se il valore economico delle Sottoscrizioni acquisite annualmente risulterà conforme ai valori 

economici annuali previsti da INAIL.

L’Impresa è tenuta a prestare all’Amministrazione, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica 

necessaria e a mettere a disposizione della Amministrazione le attrezzature eventualmente occorrenti 

alle operazioni di verifica di conformità.

La verifica di conformità verrà avviata:

1. con riferimento alla consegna ed attivazione delle sottoscrizioni base, di cui al 

precedente paragrafo 5, lettera a), e al Package di supporto Premium di cui al precedente 

paragrafo 5, lettera b), entro 10 giorni dalla data di consegna ed attivazione delle 

sottoscrizioni stesse, ufficializzata dalla relativa Nota di Attivazione, di cui al precedente 

par. 5.3.4;
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2. con riferimento alla consegna ed attivazione delle sottoscrizioni Opzionali cui al 

precedente paragrafo 5, lettera a), entro il termine di 10 giorni dalla data di chiusura di 

utilizzo a consumo nel trimestre contrattuale di riferimento;

3. con riferimento ai Package di supporto professionale di cui al precedente paragrafo 5, 

lettere c) e d), entro il mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale:

a) “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura di cui ai precedenti 

punti 1 e 2, data a partire dalla quale sarà attivata la garanzia,

b) “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui al precedente punto 

3, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

Nel caso della verifica di conformità relativa ai servizi di supporto professionale, l’Impresa consegnerà 

a INAIL un documento denominato “Dichiarazione mensile delle Prestazioni Rese”, in relazione ai servizi 

erogati dalla stessa nel mese solare precedente. La verifica di conformità dovrà essere completata entro 

5 (cinque) giorni lavorativi dal termine del periodo di riferimento indicato nella “Dichiarazione mensile 

delle Prestazioni Rese”.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data di accettazione della “Dichiarazione 

mensile delle Prestazioni Rese”, verrà considerata quale “Data di accettazione del Servizio”, da parte 

della Committente.

In caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, 

ad eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato dalla Amministrazione. In 

tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, con le modalità precedentemente descritte. 

Nel caso in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma 

l’applicazione delle penali, avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire in tutto o in parte le 

prestazioni a terzi in danno dell’Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.

Le verifiche saranno ripetute in corso di esecuzione del contratto per le prestazioni continuative. 

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, 

sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

5.7. Azioni contrattuali

Ogni inadempimento contrattuale darà origine ad un’azione commisurata alla criticità della violazione.

I principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da appositi indicatori di qualità, 

specialmente laddove vengono definite specifiche misure. Altri aspetti non sono oggetto di misurazioni 

strutturate ma, per disservizi ritenuti gravi, vengono direttamente presidiate nel capitolato tecnico e/o 



Classificazione del documento: Consip Public

AS SDAPA, per l’acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della 

Service Control Room di INAIL – ID 2814  – Capitolato Tecnico

27 di 28

nel contratto. 

Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o come migliorati dal Fornitore in Offerta 

tecnica determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o più delle seguenti 

azioni:

 coinvolgimento di un livello più elevato di interlocutori, sia del Fornitore che della 

Committente, allo scopo di prendere le decisioni necessarie al ripristino delle situazioni 

fuori soglia o fuori controllo (attivazione di una procedura di escalation);

 ripetizione da parte del Fornitore dell’erogazione di una prestazione, rifacimento di una 

attività, riconsegna di un prodotto (chiusura di una non conformità);

 azione di intervento sui processi produttivi del Fornitore per evitare il ripetersi di 

sistematiche non conformità (esecuzione di una azione correttiva);

 applicazione di rilievi;

 applicazione di penali;

 azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previsto 

contrattualmente. 

Segue un approfondimento degli istituti a tutela della qualità dell’erogazione della fornitura.

5.7.1. Rilievi 

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Committente conseguenti al non rispetto delle 

indicazioni contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto, oltre a quanto esplicitamente 

previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. 

I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti 

critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali, secondo quanto previsto nel 

presente capitolato tecnico e determinato nel contratto. 

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’Esecuzione della Committente, dai responsabili di 

servizio della Committente e/o da strutture della Committente preposte o di supporto al controllo e/o 

monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà 

contenere uno o più rilievi. 

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre alla 

Committente un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni. 

5.7.2. Penali 

Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o 

generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla Amministrazione al 

corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte.

Le penali da adottare sono individuate contrattualmente e normalmente sono organizzate in modo 

progressivo, in relazione alla gravità o al ripetersi della mancata soddisfazione degli adempimenti 
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richiesti.

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto 

puntualmente disciplinato nel contratto.

5.8. Indicatori di qualità

Per la presente acquisizione sono utilizzati i seguenti indicatori di qualità, il dettaglio di ciascun 

indicatore di seguito elencato è riportato all’interno dell’Appendice “Indicatori di qualità”, allegata al 

presente Capitolato Tecnico. 

 PFI - Personale della fornitura inadeguato;

 IPP - Inadeguatezza del personale proposto;

 ISP - Inserimento/sostituzione del personale;

 TOP - Turn over del personale;

 RF - Rilievi sulla fornitura;

 DS - Disponibilità di sistema;

 DC - Difettosità in collaudo;

 TPC –Tempestività della presa in carico della segnalazione del malfunzionamento nell’ambito 

del servizio di manutenzione correttiva;

 TROI – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in Esercizio nell’ambito del servizio di 

manutenzione correttiva;

 RLFN – Rilievi sulla fornitura.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI CLOUD 

I servizi cloud oggetto della presente iniziativa dovranno essere erogati nel rispetto dei requisiti 

descritti dall’ACN, in tema di qualificazione dei servizi e delle infrastrutture cloud. Si applica, pertanto, 

quanto previsto dal decreto direttoriale n. 29 del 2 gennaio 2023 e dalla precedente determina n. 307 

del 18 gennaio 2022. Resta inteso che troveranno applicazione, ove possibile, le disposizioni 

eventualmente introdotte a seguito dell’entrata in vigore del regime ordinario di qualificazione dei 

servizi cloud, la cui adozione da parte di ACN è prevista entro il 30 giugno 2024 

Ciò premesso, nell’ambito del regime transitorio in essere, il livello di qualificazione minimo da 

possedere per i servizi oggetto della presente acquisizione è il QC1.  

Si precisa che la qualificazione è condizione essenziale ai fini della stipula del contratto e dovrà 

essere mantenuta per tutta la durata dello stesso, secondo la disciplina di cui agli articoli 4 S – Bis e 

4 S – Ter delle Condizioni speciali di contratto.  
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