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1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato & I'acquisizione dei servizi professionali ai sensi dell’art. 24,
comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016, per la progettazione esecutiva delle attivita di
manutenzione straordinaria sugli impianti di condizionamento della sede Sogei di via Mario
Carucci, 99.

L'impianto di condizionamento del CED di via Carucci 99 é costituito da quattro gruppi frigoriferi
collegati in parallelo a n. 2 collettori principali (mandata e ritorno); sia i gruppi frigo sia i collettori
sono ubicati nella Centrale Frigorifera VAT al piano interrato dell’edificio.

L'impianto di climatizzazione degli uffici dell’edificio VAT invece, € costituito da un sistema di
distribuzione a due tubi (caldo/freddo) a cui sono collegati gli elementi terminali (fan-coil). | vari
circuiti dell'impianto sono tutti collegati a n. 8 collettori secondari in Centrale Frigorifera, a loro
volta alimentati dai due collettori principali su citati. L'impianto & alimentato, nel periodo estivo
dagli stessi Gruppi Frigoriferi a servizio del CED e nel periodo invernale, per mezzo di scambiatori
di calore, dalle caldaie situate nella Centrale Termica VAT anch’essa al piano interrato.
L'inversione stagionale e effettuata dal personale di manutenzione.

Gliinterventi riguarderanno le seguenti attivita:
1. realizzazione di un nuovo sistema di collettori, principali e secondari;

2. sostituzione degli scambiatori di calore e delle valvole di regolazione a 3 vie con attuatore
pneumatico;

3. sostituzione delle tubazioni orizzontali di raccordo tra i suddetti collettori e le colonne
montanti verticali di distribuzione dell'impianto promiscuo
(riscaldamento/condizionamento).

La progettazione esecutiva dovra prevedere le lavorazioni suddivise in n. 2 lotti distinti dal punto
di vista tecnico, economico e temporale:

— lotto 1: fornitura in opera di n. 4 nuovi collettori principali (di cui n. 2 in sostituzione degli
esistenti e n. 2 in ridondanza), realizzazione di circuiti di bypass, il tutto senza interruzione
dell’erogazione di acqua refrigerata per il CED;

— lotto 2: sostituzione di n. 8 collettori secondari, n. 9 scambiatori di calore, di n. 18 gruppi
valvola di regolazione e di circa 500 m di tubazioni orizzontali di raccordo.
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Di seguito si riporta lo schema dei collegamenti degli impianti oggetto della progettazione.
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L'ammontare complessivo dei lavori per le attivita indicate & stato stimato in circa € 500.000,00
comprensivo di ogni onere e spesa, IVA esclusa.

La descrizione dettagliata delle attivita sopra elencate, le modalita di svolgimento, I'entita
dell'impegno previsto nel periodo contrattuale e le caratteristiche del servizio, nonché le
modalita di affidamento sono riportate nei paragrafi successivi.

Il contratto avra durata pari a quattro mesi a partire dalla stipula e le attivita di progettazione
esecutiva dovranno essere ultimate entro 30 gg solari dalla consegna da parte SOGEI al
Progettista dei documenti necessari all’avvio dell’attivita.

La progettazione esecutiva si intende completata con la validazione del progetto.

1.1 VINCOLI

1. Con riferimento al lotto 1), si evidenzia che i collettori principali esistenti sono privi di
bypass; pertanto attualmente, non & possibile effettuare alcun tipo di intervento di
manutenzione in quanto il sistema di raffreddamento del CED non consente
interruzioni nell’erogazione dell’acqua refrigerata necessaria al mantenimento delle
temperature di esercizio delle apparecchiature IT. La progettazione esecutiva quindi,
dovra prevedere la realizzazione e la messa in esercizio del nuovo sistema di collettori
principali senza soluzione di continuita per quanto riguarda l'erogazione di acqua

refrigerata al CED.

2. Con riferimento al lotto 2), si evidenzia nelle planimetrie disponibili, il sistema di
distribuzione promiscuo caldo/freddo al piano interrato, costituito da tubazioni in ferro
di diverse sezioni, che raccorda i collettori secondari in Centrale Frigorifera con le
montanti verticali posizionate in vari punti dell'immobile. L’esercizio continuativo e lo
stress termico dovuto al passaggio periodico di acqua refrigerata a 8 °C nel periodo
estivo e acqua calda a 50 °C in quello invernale, ha fortemente deteriorato le tubazioni
stesse ed e causa continua di guasti e conseguenti disservizi. La progettazione esecutiva
dovra prevedere la sostituzione delle tubazioni di raccordo, scambiatori, valvole di
regolazione a 3 vie con attuatore pneumatico e collettori secondari, con interventi
parziali effettuati di sabato/domenica o festivi o ad impianti chiusi. E possibile
prevedere anche percorsi alternativi per le tubazioni.
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Al fine di permettere una stima dell'impegno e della complessita delle attivita previste si
riportano le seguenti informazioni di massima inerenti le caratteristiche degli impianti esistenti.

1.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/DIMENSIONALI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1.2.1 COLLETTORI

| collettori in Centrale Frigorifera VAT sono costituiti da tubazioni in acciaio coibentate e rivestite
di alluminio, sono stati realizzati nel 1980. Da ogni collettore vengono derivate le linee di
collegamento alle varie utenze, ogni linea € dotata di saracinesca:

— Collettore principale di mandata: @ 609 mm [=9.100 mm;
— Collettore principale di ritorno: @ 609 mm [=9.700 mm;
— Collettore mandata freddo uffici VAT: @ 406 mm [=3.850 mm;
— Collettore mandata caldo uffici VAT: @ 406 mm [=3.850 mm;
— Collettore ritorno freddo uffici VAT: @ 406 mm [=3.950 mm;
— Collettore ritorno caldo uffici VAT: @ 406 mm [=3.950 mm;
— Collettore mandata freddo CED/S.A.: @ 406 mm [=2.750 mm;
— Collettore mandata caldo CED/S.A.: @ 406 mm [=2.750 mm;
— Collettore ritorno freddo CED/S.A.: @ 406 mm [=2.750 mm;
— Collettore ritorno caldo CED/S.A.: @ 406 mm [=2.750 mm.

1.2.2 SCAMBIATORI

Gli scambiatori di calore con fascio tubiero ad “U” sono impiegati per la produzione di acqua
calda utilizzata nei circuiti promiscui. | circuiti primari sono collegati alle caldaie della Centrale
Termica VAT mentre i circuiti secondari sono raccordati ai collettori secondari di mandata e
ritorno dei circuiti promiscui descritti al punto precedente.

— Scambiatore di calore Fan-coils servizi ausiliari:
= Pressione max. di esercizio: 16 kg/cm?;
= Capacita impianto: 13.000 |;
= Potenza: 630.000 Kcal/h.
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— Scambiatore di calore Fan-coils CED:
= Pressione max. di esercizio: 16 kg/cm?;
= Capacita impianto: 7.000 I;
=  Potenza: 400.000 Kcal/h.

— Scambiatore di calore Fan-coils a 4 tubi uffici CED:
= Pressione max. di esercizio: 16 kg/cm?;
= Capacita impianto: 1.300 |;
= Potenza: 165.000 Kcal/h.

1.2.3 VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE

Le valvole di regolazione a 3 vie con attuatore pneumatico sono utilizzate per la parzializzazione
dei circuiti in funzione della regolazione della temperatura. Sono presenti in Centrale Frigorifera
sei gruppi di regolazione a servizio delle seguenti aree:

— CED piano interrato;

— CED piano terra;

— CED piano terra (fan-coils a 4 tubi);
— Servizi Ausiliari piano terra;

— Servizi Ausiliari piano interrato;

—  Uffici VAT piano terra.

La disposizione e le caratteristiche tecniche sono riportate negli elaborati grafici in allegato.

1.2.4 TUBAZIONI DI RACCORDO

Le tubazioni di raccordo tra i collettori secondari e le montanti verticali dei circuiti promiscui sono
realizzate in acciaio nero saldato, sono coibentate e rivestite in alluminio, i percorsi di ogni
circuito sono riportati negli allegati grafici.

Sono impiegate diverse sezioni in funzione delle portate dei circuiti, di seguito riportiamo in
elenco sezioni e lunghezze approssimative delle tratte principali:

— AlaAest @ 60 mm =24 m;
— Ala Aovest @76 mm =24 m;
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— AlaBnord @114 mm =35 m;
— Ala B sud @ 89 mm [=35 m;
— AlaCest @ 89 mm =30 m;
— Ala Covest @ 89 mm =30 m;
— AlaDnord @ 89 mm =150 m;
— AlaDsud @89 mm =150 m.

3. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 MODALITA DI REALIZZAZIONE

Il nuovo sistema dovra consentire la parzializzazione dei circuiti in caso di guasto e/o
manutenzione, tramite collettori principali ridondati con adeguato sistema di bypass.

| nuovi collettori principali dovranno inoltre essere dotati di ulteriori derivazioni predisposte per il
collegamento a gruppi frigoriferi di emergenza.

Di seguito viene brevemente descritta la sequenza degli interventi necessari alla realizzazione di
quanto sopra descritto:

1) Spostamento delle pompe dei circuiti principali acqua refrigerata, dalla loro attuale
ubicazione a ridosso del collettore di ritorno, a nuova posizione in prossimita del gruppo
frigorifero attivita propedeutica alla creazione dello spazio necessario al nuovo collettore
di ritorno — lotto 1);

2) Posa in opera di n. 2 nuovi collettori principali, di mandata e ritorno, in posizione
adiacente agli esistenti — lotto 1);

3) Graduale realizzazione di nuovi “stacchi” da ognuno dei quattro circuiti afferenti ai gruppi
frigoriferi, verso i nuovi collettori, comprensivi del bypass verso i collettori esistenti —
lotto 1);

4) Analoga attivita sui circuiti di mandata e ritorno verso tutte le utenze collegate ai
collettori principali — lotto 1);

5) Messa in esercizio dei nuovi collettori principali, dismissione dei vecchi e loro sostituzione
con ulteriori n. 2 collettori di nuova fornitura — lotto 1);
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6) Graduale sostituzione dei n. 8 collettori secondari dei circuiti promiscui, da effettuare in
relazione al loro utilizzo stagionale — lotto 2);

7) Sostituzione delle tubazioni di distribuzione degli impianti promiscui con interventi
parziali effettuati di sabato/domenica o festivi, a impianti chiusi — lotto 2).

Si evidenzia I'esigenza di una programmazione dettagliata degli interventi al fine di assicurare
continuita nella erogazione di acqua refrigerata al CED interrato.

Gli interventi previsti investono aree non occupate per altre attivita lavorative, che non
presentano pertanto problemi d’interferenza con il personale. Tuttavia, al fine di minimizzare
problemi di interferenze, I'accesso al cantiere dovra avvenire solo dall’esterno attraverso accessi
gia presenti. Una notevole cura dovra essere garantita per |'organizzazione delle aree di
intervento e per la definizione delle opere di sicurezza.

3.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo, redatto in conformita ai requisiti/esigenze espressi nel presente
documento, dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma, e dovra essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo dovra essere,
altresi, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.

Il progetto esecutivo sara quindi composto almeno dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti, di
ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi degli impianti ed eventualmente delle strutture;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) computo metrico estimativo e quadro economico;

g) cronoprogramma;

h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

i) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
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j)  specifiche tecniche e dei materiali da utilizzare;

k) elaborati grafici di rilievo delle strutture e degli impianti esistenti nelle aree
interessate dall’intervento;

[) piano disicurezza e coordinamento.

Si sottolinea che il Progettista dovra fornire il progetto esecutivo in BIM (Building Information
Modeling).

3.3 EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Progettista dovra provvedere a svolgere l'attivita richiesta a perfetta regola d’arte, con la
necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti
indicati nel presente Capitolato e nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da SOGEI; dovra
inoltre provvedere al coordinamento ed all’organizzazione delle attivita assegnate.

Tutta la documentazione prodotta a supporto delle attivita oggetto del servizio dovra essere
conforme alle indicazioni fornite da SOGEI ed essere redatta in lingua italiana.

L'attivita si svolgera in costante contatto con le strutture tecniche SOGEI, ma senza alcun vincolo
di subordinazione e pertanto deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma e libero
professionale, rimanendo regolamentato esclusivamente da quanto previsto nel presente
documento.

Sono previste con cadenza quindicinale nella sede SOGEI di Roma, apposite riunioni fra il
Progettista e SOGEI, finalizzate alla condivisione di tutti gli aspetti tecnico, organizzativi e
procedurali. Nel corso di detti incontri il Progettista dovra presentare lo Stato Avanzamento
Lavori (SAL) e concordare con Sogei eventuali integrazioni o modifiche, secondo le esigenze e gli
indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento dell'attivita di Progettazione
Esecutiva, fermo restando la conclusione delle attivita in oggetto entro le scadenza indicate

Al termine delle attivita, quanto prodotto sara consegnato a SOGEI, completo di quanto
necessario per un successivo utilizzo autonomo da parte di SOGEI senza necessita di intervento
da parte del progettista (comprensivo di cad e di documenti in formato editabile).

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, SOGEI convochera una riunione di avvio delle attivita
con il Progettista, fornendo tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento della progettazione
e fornendo la documentazione necessaria.

Di comune accordo verra redatto un Piano di Lavoro, che il Progettista dovra mantenere
aggiornato per consentire a Sogei il costante monitoraggio delle attivita.
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Il Piano di Lavoro dovra comunque presentare il seguente contenuto minimo:
e gli obiettivi da perseguire;
e le modalita e le tempistiche di erogazione delle attivita previste;
e le date diinizio e fine di ciascuna attivita;

e e risorse allocate su ciascuna attivita, in giorni/persona, suddivise per mese e per profilo
professionale;

e ideliverable/output delle singole attivita e le relative date di consegna previste;

le tempistiche e le modalita di svolgimento di eventuali sopralluoghi.

La SOGEI si riserva la facolta di sospendere, con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, le
attivita affidate al Progettista e di richiedere la consegna di quanto eventualmente prodotto al
momento della richiesta di sospensione; in tale ipotesi verranno riconosciuti al Progettista i
corrispettivi per le attivita effettivamente erogate fino alla predetta data di sospensione.

Il Progettista non potra utilizzare, a nessun titolo, la documentazione fornita dalla SOGEI o quanto
realizzato per il servizio, al di fuori delle attivita oggetto dell’incarico affidato.

| prodotti informatici utilizzati dall’affidatario del servizio, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, file, CD, DVD, ecc, devono essere compatibili con i prodotti aziendali ed esenti da vizi o
difetti di funzionamento, nonché da virus. A tale proposito il Progettista deve adottare tutte le
opportune cautele.

Il materiale prodotto in esecuzione del servizio sara di esclusiva proprieta di Sogei e dovra essere
predisposto garantendo comprensibilita, accuratezza, adeguatezza, modificabilita.

3.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO

Il servizio verra svolto principalmente presso la sede del Progettista.
Il personale coinvolto nella progettazione avra accesso al sito in oggetto per i necessari
sopralluoghi, per lo svolgimento delle riunioni di lavoro o per altre necessita concordate.
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Gli eventuali costi di trasferimento e soggiorno necessari alo svolgimento delle attivita di
progettazione sono a carico del Progettista e devono intendersi compresi negli importi
contrattuali che saranno riconosciuti da SOGEI.

3.5 MODALITA DI COMUNICAZIONE

Al fine di assicurare il funzionamento del servizio, il Progettista si impegna a comunicare,
contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, almeno un numero di
fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un recapito telefonico ai quali potra essere inviata ogni
comunicazione relativa all’esecuzione delle attivita contrattuali. L'organizzazione del suddetto
servizio di comunicazione dovra essere a carico Progettista.

3.6 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra I'affidatario del
servizio e SOGEI sono riservati, pertanto e richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in
particolare se questo avviene al di fuori delle sedi SOGEI.

L'affidatario del servizio non potra utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o
prodotta, al di fuori delle attivita oggetto del presente capitolato.

SOGEI si riserva, comunque, la facolta di richiedere all’affidatario del servizio la sottoscrizione di

uno specifico accordo di riservatezza.

4. REQUISITI SULLE COMPETENZE RICHIESTE

Il progettista incaricato dovra essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

— laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento
in Ingegneria con indirizzo attinente I'oggetto dell’affidamento;

— iscrizione all’Albo Professionale da almeno 15 anni;

— aver elaborato almeno n. 3 progetti analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.
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5. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Societa s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire I'esecuzione delle attivita in
piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il
lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti di Sogei, ai fini degli
adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

6. CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE E FATTURAZIONE

La consuntivazione delle attivita sara effettuata al completamento di tutte le attivita e alla
consegna degli output previsti. Sogei si riserva, in ogni caso, di valutare la coerenza e la
completezza delle attivita svolte rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico.

Per la fatturazione si applica quanto previsto dal Contratto all’art. 15 comma 2 caso di acquisto di
servizi a consumo: “Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il
Fornitore potra emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente
del “consuntivo attivita”, contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel
periodo di riferimento, nonché della verifica di conformita positiva. Nella fattura dovra essere
indicato il periodo temporale di riferimento”.

7. PENALI

Sogei applichera una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno
lavorativo di ritardo dei termini di completamento delle singole attivita o di consegna dei
deliverable/output, cosi come concordati all’avvio operativo delle attivita.

Sogei si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento
dell'importo complessivo contrattuale. Per I'applicazione delle penali Sogei si riserva la facolta di
compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore. Qualora I'importo complessivo delle penali
inflitte all'lmpresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Sogei
ha facolta, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalita nello
stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
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8. ELENCO ALLEGATI

Sono disponibili i seguenti elaborati grafici in formato DWG, che saranno consegnati
all’aggiudicatario.

1) 03-01-01 Centrale di condizionamento — Opere murarie — Basamenti e cunicoli;
2) 03-03-01 Centrale di condizionamento — Distribuzione tubazioni;

3) 03-03-07 Centrale di condizionamento — Distribuzione tubazioni — Sezioni;

4) 03-03-08 Centrale di condizionamento — Distribuzione tubazioni — Sezioni;

5) 03-03-08 Centrale di condizionamento — Distribuzione tubazioni — Sezioni;

6) 03-03-09 Centrale di condizionamento — Distribuzione canali e tubazioni;

7) 03-03-10 Centrale di condizionamento — Schema funzionale;

8) 03-03-12 Centrale di condizionamento — Schema funzionale circuiti scambiatori;

9) 10.03.02 Pianta piano interrato — Impianto di condizionamento — Distribuzione
tubazioni a soffitto.

Vengono invece allegati al presente documento n. 2 relazioni fotografiche della centrale frigo.
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