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1 PREMESSA 

Sogei, società in house del MEF, nell’ambito della Funzione PAT- People Administration & Total Reward, ha 

avviato un Progetto, denominato “Ricambio Generazionale” finalizzato a dare seguito a tutte le politiche di 

pensionamento, tra le quali figurano quelle di recente entrata in vigore, al fine di dare un nuovo volto alla 

popolazione aziendale e della base generazionale. 

Il Progetto “Ricambio Generazionale” sarà articolato in due fasi, ognuna costituita da sotto obiettivi, il cui 

perseguimento sarà in capo al professionista che si troverà a collaborare con il personale Sogei ; 

1.1 DEFINIZIONI 

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di 

essi: 

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante della presente procedura, affida il servizio oggetto 

del presente Capitolato; 

- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., committente; 

- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà 

conformare la fornitura; 

- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e la Società che enuncia le regole giuridiche alle 

quali si dovrà conformare la fornitura; 

- Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato; 

- Società: la società aggiudicataria della fornitura; 

Responsabile della fornitura: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e 

responsabile di tutte le attività contrattuali. 

2 OGGETTO E DURATA  

Al fine di soddisfare le esigenze descritte in premessa al presente capitolato tecnico, l’affidatario dovrà realizzare 

un’attività di supporto suddiviso in due parti principali: 

1. Fase di progettazione propriamente detta 

2. Fase di implementazione del progetto  

Con la prima fase l’affidatario dovrà realizzare un progetto che definisca almeno: 

 Il contesto di riferimento, mediante rappresentazione compiuta della normativa applicabile alla materia 

previdenziale e pensionistica, dando  particolare enfasi alle modifiche di recente applicazione  (es. cd. 

“Quota 100”)  
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 Analisi dello status quo relativo alla popolazione aziendale di Sogei, facendo riferimento alle fasce di età 

e di anzianità contributiva nonchè alla previsione dell’entità del fenomeno di uscita dal lavoro anticipato 

(raggiungimento del diritto alla pensione) con riferimento sia alla normativa di recente applicazione che 

alle condizioni normative pregresse (rif cd. Legge “Fornero”); 

 Valutazioni del rischio di scopertura di funzioni “sensibili” in ambito aziendale, al fine di supportare 

l’azienda nelle valutazioni conseguenti (nuove assunzioni, job rotation); 

 Analisi degli istituti di prepensionamento applicabili in SOGEI con riferimento sia agli istituti tipici di 

prepensionamento -i cui contenuti sono direttamente previsti dalla normativa di riferimento- sia agli 

istituti atipici di prepensionamento i cui contenuti sono individuati direttamente dalle parti (Azienda, 

OO.SS, Lavoratori); 

 Costi Azienda: valutazione indicativa dei costi per l’Azienda con riferimento a ciascun istituto di 

prepensionamento; 

 Elaborazione Analisi costi/benefici di ciascun istituto declinandoli in base alle dinamiche organizzative ed 

ai valori dell’ Azienda nonchè alla capacità di ciascun istituto di determinare le uscite dei lavoratori 

trovando il consenso delle OO.SS. e dei lavoratori coinvolti; 

 Supporto alla SOGEI nella individuazione della proposta di prepensionamento da presentare alle OO.SS. 

e ai lavoratori. 

Con la seconda fase l’affidatario dovrà supportare la funzione richiedente nella implementazione del progetto 

realizzato con la prima fase; tali attività consisteranno nelle seguenti attività principali: 

 Impostazione del processo di accompagnamento al percorso di pensionamento dei dipendenti con la 

nuova impostazione; 

 Attività di divulgazione alla popolazione aziendale delle caratteristiche della normativa pensionistica di 

recente introduzione e dei vantaggi degli istituti di prepensionamento previsti dalla normativa vigente; 

 Supporto nella gestione delle relazioni industriali anche in termini di supporto tecnico alla SOGEI 

nell’ambito della negoziazione sindacale ; 

 Presentazione dello scenario delineato mediante gli approfondimenti effettuati nella prima fase alla 

popolazione direttamente interessata. 

 Supporto alla SOGEI nella predisposizione degli accordi sindacali ed individuali finalizzati alla 

realizzazione delle uscite di personale. 

Durata: 12 mesi 

La Sogei, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in 

corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all’affidatario, 

prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l’affidatario è tenuto 



Consip S.p.A. 

Progetto “Ricambio Generazionale”  

Capitolato tecnico  Pagina 5 di 6 

Classificazione documento: Consip Public  

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

Committente. 

3 FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla SOGEI previa presentazione di apposite fatture in base alla 

all’esito delle verifiche di conformità, come descritto nel seguente paragrafo 5. 

4 GESTIONE DELLA FORNITURA 

4.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  

L’affidatario si impegna a comunicare a Consip, congiuntamente alla documentazione per la stipula del contratto, 

il nominativo e i riferimenti del proprio Responsabile della Fornitura  e un numero di fax, un indirizzo e-mail, un 

numero di telefono e/o un sito Web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura stessa. 

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l’affidatario dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti 

mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a SOGEI eventuali modifiche.  

4.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA  

Il Responsabile della Società aggiudicataria sarà l’interlocutore unico della SOGEI per gli aspetti amministrativi, 

per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali. Sarà cura del responsabile verificare il rispetto 

di tutti gli adempimenti contrattuali.  

Per facilitare e velocizzare l’attività amministrativa di entrambe le parti, ogni comunicazione riguardante aspetti 

contrattuali dovrà essere scambiata, sia in formato cartaceo che elettronico, tra il responsabile SOGEI e quello 

della Società aggiudicataria. 

5 VERIFICA DI CONFORMITA’ 

La verifica di conformità verrà eseguita in relazione alle due fasi previste per l’esecuzione contrattuale 

(progettazione ed implementazione). 

La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal Responsabile Sogei in contraddittorio con il 

Responsabile della Fornitura. 

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le specifiche prestazioni contrattuali siano 

state eseguite a perfetta regola d’arte e secondo la documentazione prodotta dall'affidatario.  

Solo a seguito della positiva verifica di conformità verrà emesso il relativo verbale, la cui data, in caso di esito 

positivo, verrà considerata come data di accettazione. 

6 DIVIETO DI SUBAPPALTO 

L’affidatario non potrà affidare ad altre imprese il Servizio, o parte delle sue attività, oggetto del presente 

Capitolato Tecnico. 
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7 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA 

L’affidatario si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle attività in piena 

aderenza con le disposizioni del D. Lgs.81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e 

coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 

dell’art. 26 del citato decreto. 

 


