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1 PREMESSA

1.1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a
fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la societa che, in qualita di stazione appaltante, affida la fornitura oggetto del
presente Capitolato;

- SOGEI: la Societa Generale di Informatica S.p.A., Committente;
- RGS: Ragioneria Generale dello Stato, Beneficiaria;

- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali
dovra conformarsi la fornitura;

- Contratto: il contratto che verra stipulato tra la SOGEI e I'impresa che enuncia le regole
giuridiche alle quali si dovra conformare la fornitura,;

- Societa: la societa aggiudicataria della fornitura;

- Responsabile della fornitura: la persona individuata dalla Societa come interlocutore di
Sogei e responsabile di tutte le attivita contrattuali.

1.2 Contesto tecnico-organizzativo

La Ragioneria Generale dello Stato ha richiesto a Sogei di avviare un progetto di spostamento
del CED La Rustica con I'obiettivo di erogare i propri servizi di business RGS presso i locali
del CED Sogei di Via Carucci, cosi da poter abbattere gli oneri organizzativi, operativi ed
economici necessari al mantenimento e all’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e
impiantistiche dell’attuale CED.

La soluzione ipotizzata per il Progetto di Relocation RGS prevede un insieme di attivita di
consolidamento delle risorse presso il CED La Rustica (in modo da ridurre il volume delle
risorse interessate), di migrazione degli ambienti virtuali ospitati nella farm VMware verso un
nucleo di risorse Compute, Network e Storage opportunamente dimensionato e acquisito
presso il CED Carucci ed infine il trasloco fisico dei rimanenti apparati.

Nello specifico, il trasloco del CED RGS di La Rustica nei locali del CED Carucci comporta la
realizzazione, propedeutica allo spostamento dei sistemi, dell’architettura di rete abilitante al
progetto di Relocation.
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2 OGGETTO DEL CAPITOLATO

2.1 Caratteristiche tecniche

Il progetto di Relocation RGS si basa sulla disponibilitd di una interconnessione WDM che
permettera I'estensione a livello 2 delle LAN fra i CED RGS di La Rustica e di Carucci. Nella
fase di migrazione le due sedi si comporteranno come un unico CED su due siti remoti.

Questo implica la disponibilita di apparati di rete identici fra i due siti, anche per motivazioni
legate al sistema di gestione, attualmente in uso al CED LR che, durante la fase di trasloco,
dovra consentire il monitoraggio delle specifiche risorse di rete con un’unica piattaforma sw.

Inoltre, al termine della migrazione, gli apparati rimanenti al CED LR potranno essere riutilizzati
nei nuovi ambienti RGS di Carucci ricomponendo i dispositivi di rete in stack di switch che,
chiaramente, devono essere dello stesso costruttore per motivi di compatibilita hw.

Per queste motivazioni € necessario approvvigionarsi di switch Alcatel Lucent Enterprise,
attualmente in uso al CED La Rustica, gestiti dal sw Omnivista del medesimo produttore.

La presente iniziativa ha come obiettivo I'acquisizione dei seguenti dispositivi di rete:
e n. 12 apparati Alcatel Lucent Enterprise mod. 6900-X72;
¢ n. 30 apparati Alcatel Lucent Enterprise mod. 6860E-48;
e n. 8 apparati Alcatel Lucent Enterprise mod. 6860E-U28.

Tutti gli apparati dovranno essere comprensivi di schede e relative porte SFP 1/10G.

2.2 Descrizione della fornitura

[l presente capitolato riguarda I'acquisizione dei prodotti di seguito indicati:

0S6900-X72: 10Gigabit/40Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1RU form
factor with 48 1/10G SFP+ ports and 6 40G QSFP+ ports. QSFP+ ports operate as single
40GE port or Quad-10GE. Console and Ethernet management ports are RJ45. Front to Rear
0S6900-X72-F-EU cooling. The chassis includes a 450W AC power supply. A second power supply slot is 12
supported for redundancy. Redundant power supply shall be ordered separately. The bundle
ships with user manuals access card and rack mounts. (-xx to be replaced with the country-
specific power cord code (e.g., —EU for Europe).)

Advanced routing software license. Includes support for Policy Based Routing, VRF, BGP,
0S6900-SW-AR OSPFv2, VRRPV2, PIM-SM/ DM, DVMRP, IPv6 Routing, OSPFv3, RIPng, VRRPV3, SPB, 12
Virtual Chassis (VC), and if supported VXLAN VTEP.

Modular 450W AC backup power supply. Front-to-back cooling. Provides backup system
0S6900-BP-F-EU power to one 6900 switch; (-xx to be replaced with the country-specific power cord code (e.g., 12
—EU for Europe).)
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OS6860E-48: Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 48 RJ-
45 10/100/1000 Base-T ports, four fixed SFP+ (1G/10G) ports, USB, EMP, and two
Aa. VFL/stacking ports.
OS6860E-48-EU Includes a built-in co-processor for Enhanced network services. The bundle includes one AC 30
power supply, country-specific power cord, user manuals access card, hardware for mounting
in a 19” rack and a micro-USB-to-USB console adapter.
0S6860-SW-AR: Advanced routing software license for AOS 8.3.1.R02 or earlier releases.
0S6860-SW-AR Includes support for VRF, IPv4 routing protocols BGP, OSPFv2, PIMSM/DM, DVMRP. 30
Includes IPv6 Routing, RIPng, OSPFV3, as well as SPB-M
0S6860-BP-EU OmniSwitch 6860 Power Supplies-Modulo di alimentazione ridondata slide-in, da 150W 30
OS6860E-U28: Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 28
100/1000 Base-X SFP ports, four fixed SFP+ (1G/10G) ports, USB, EMP, and two
0OS6860E-U28-EU VFL/stacking ports. Includes a built-in co-processor for Enhanced network services. The 8
bundle includes one AC power supply, country-specific power cord, user manuals access
card, hardware for mounting in a 19” rack and a micro-USB-to-USB console adapter.
0S6860-SW-AR: Advanced routing software license for AOS 8.3.1.R02 or earlier releases.
0S6860-SW-AR Includes support for VRF, IPv4 routing protocols BGP, OSPFv2, PIMSM/DM, DVMRP. 8
Includes IPv6 Routing, RIPng, OSPFv3, as well as SPB-M
0S6860-BP-EU OmniSwitch 6860 Power Supplies-Modulo di alimentazione ridondata slide-in, da 150W 8
SFP-GIG-T 1000Base-T Gb Ethernet Transceiver 140
SFP-GIG-SX 1000Base-SX Gb Ethernet optical transceiver 140
SEP-10G-SR 10 Gb optical transceiver (_SFP+). Supports multimode fiber over 850 nm wavelength (nominal) 526
with an LC connector. Typical reach of 300 m.
0S6860-CBL-300 0S6860 direct attached copper cable (3m, QSFP+) for Virtual Chassis connections 38
QSFP-40G-C1M 40 Gb direct attached copper cable (1 m, QSFP+) 8
QSFP-40G-C3M 40 Gb direct attached copper cable (3 m, QSFP+) 30
QSFP-40G-C7M 40 Gb direct attached copper cable (7 m, QSFP+) 10
) ) Four-channel 40 Gb optical transceiver (QSFP+). Supports link lengths of 100 m and 150 m,
QSFP-40G-SR respectively, on OM3 and OM4 multimode fiber cables. 10
NODE MANAGEMENT EXTENSION 50 nodes - NEW Deployment. Additional node
OV-NM-EX-50-N management license for 50 ALE nodes and 50 third-party devices. One license required per 1
physical unit for VC and stack configurations for ALE nodes. Application Visibility included for
supported devices.

2.3 Consegna e installazione

La consegna della fornitura dovra essere effettuata, entro e non oltre 30 (trenta) giorni
solari, decorrenti dalla stipula del contratto, presso la Sogei in Via Mario Carucci, n. 99 —
00143 Roma, dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00.

La consegna dovra avvenire previa conferma del referente Sogei che provvedera alle
abilitazioni per gli accessi.

L’installazione (inclusa nel costo hw) si limitera al solo posizionamento (nei rack indicati da un
referente Sogei) e accensione degli apparati per una prima verifica funzionale e dovra essere
effettuata entro 15 (quindici) giorni solari dalla consegna.

Al termine dell’attivita verra redatto dal fornitore un Verbale di fine installazione.
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2.4 Verifica di conformita

Entro 30 (trenta) giorni solari dallinstallazione saranno effettuate le verifiche sulla
corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto richiesto nel presente
capitolato.

A seguito di tali operazioni verra redatto apposito "Verbale di verifica di conformita". Tale
verifica di conformita s'intende positivamente superata solo se tutti i prodotti risultino
corrispondenti.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformita, la Societa dovra eliminare i vizi accertati
entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e ripetere la verifica di conformita, pena
I'applicazione delle penali di cui al capitolo 4 "Penali".

Il "Verbale di verifica di conformita" dovra essere reso in forma scritta e sottoscritto dalle parti
contraenti per approvazione e accettazione. Tale verbale dovra essere allegato alla fattura al
fine del pagamento dei corrispettivi alla Societa.

2.5 Servizio di manutenzione in garanzia

Il servizio di manutenzione in garanzia dovra essere previsto per un periodo di 12 (dodici)
mesi a partire dalla data di positiva verifica di conformita.

Nel caso in cui Sogei, durante il periodo di manutenzione in garanzia, dovesse riscontrare
difetti dei prodotti rispetto ai requisiti o funzionalita previste, la Societa dovra, entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla segnalazione, concordare con Sogei il tempo necessario al ripristino o
alla sostituzione del prodotto provvedendo a riportare in apposita nota il termine concordato.
Tale nota dovra essere sottoscritta dal responsabile contratto di Sogei e dal Responsabile di
contratto della Societa.

2.6 Riservatezza

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Societa e Sogei
SoNo riservati, pertanto é richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se
guesto avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Societa non potra utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di
fuori delle attivitd oggetto del presente capitolato.

2.7 Adempimenti per la Sicurezza

La Societa s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire I'esecuzione delle
attivita in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza
durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente
e degli uffici del’Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attivita
contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.
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3 GESTIONE DELLA FORNITURA

Di seguito vengono specificate le modalita di erogazione della fornitura.

3.1 Responsabile della Fornitura

La Societa dovra comunicare alla Consip, congiuntamente alla presentazione della
documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un
numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La
Societa deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle
attivita nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sara compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attivita
legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.2 Modalita di comunicazione

La Societa si impegna a comunicare a Consip, contestualmente alla presentazione della
documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo PEC e
un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni
comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Societa dovra garantire la piena
funzionalita dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei
eventuali modifiche.

La Societa, dovra rilasciare le informazioni richieste di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 attraverso la
compilazione del documento denominato “Scheda anagrafica e tracciabilita Sogei” e nelle
modalita esplicitate al punto 5 lettera a) delle “Condizioni particolari di Rdo”.

3.3 Modalita di fatturazione

Per quanto concerne la fornitura del materiale di cui al paragrafo 2, si applica quanto previsto
nel documento “Schema di contratto Sogei” all’art. 15 comma 1 - caso di acquisto di beni:

“Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni,

da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potra emettere
fattura successivamente al certificato di verifica di conformita positivo”.
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4  PENALI

Sogei applichera le penali, secondo le modalita previste in contratto, nei seguenti casi:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al paragrafo
2.3, Sogei applichera una penale pari allo 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell’importo
totale del contratto;

- in caso di esito negativo della verifica di consegna e/o di conformita di cui a paragrafo
2.4 si applichera una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale
del contratto, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello
positivo;

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti di cui al paragrafo 2.5, Sogei
applichera una penale pari a 0,1 % (zerovirgolaunopercento) dell'importo totale del
contratto.
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