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DEFINIZIONI 

Centrale Termica: Per Centrale termica si intende l’ambiente in cui sono collocati i 

generatori di calore con i relativi bruciatori, le pompe e gli organi di regolazione e comando. 

Per locale centrale termica si intenderanno i locali con caldaie superiori a 35 kW e che 

rispondono ai requisiti previsti dalla legge 615/1966, dalla circolare n.68 del 25/11/1969 e 

dal D.M. n.74/1996 per impianti a gas. 

Bruciatore: è il componente dell'impianto in cui avviene la miscelazione di un combustibile 

ed un comburente, e successivamente la reazione di combustione con produzione di fiamma. 

Verranno computati dall’Assuntore i soli bruciatori non incorporati nella caldaia. 

Pompe, circolatori ed acceleratori: Nella centrale termica sono le componenti per la 

circolazione del fluido termovettore tra generatore di calore e impianto di erogazione. 

Verranno computati dall’Assuntore le sole Pompe (o circolatori ed acceleratori) non 

incorporati nella caldaia. 

Motori elettrici: Un motore elettrico è un dispositivo capace di trasformare l'energia elettrica 

in energia meccanica. Non sono da computare, nelle unità più piccole, i motori che fanno 

corpo unico con le giranti.  

Scambiatori di calore e riscaldatori: Componenti dell’impianto che hanno la funzione di 

modificare la temperature dei fluidi. 

Impianti di trattamento acqua: Sono gli impianti dedicati alla demineralizzazione dell’acqua 

ed all’addolcimento (abbattimento del calcare) della stessa. 

Sottocentrale di teleriscaldamento: è il locale dedicato al posizionamento dello scambiatore 

di calore dell’impianto di teleriscaldamento. 

Quadri di bordo macchina: Sono i quadri posizionati nelle centrale/sottocentrale termica, 

frigorifera, di trattamento aria e idrica utilizzati per la distribuzione elettrica all’interno 

delle stesse. 

Cogeneratore: è una macchina ottenuta dall’accoppiamento di un motore con un generatore 

elettrico e relativo sistema di recupero dell’energia termica generata. È quindi la macchina 

utilizzata per produrre contemporaneamente energia termica ed elettrica. 

Centrale idrica: è il locale tecnico dedicato ad ospitare tutti i componenti dell’impianto 

idrico (serbatoi di accumulo, impianto di addolcimento, gruppo di pressurizzazione, ecc.) 

Impianto di sollevamento: E’ da intendersi come il gruppo di pressurizzazione per le acque 

bianche e per le acque di fogna.  

Centrale frigorifera: è da intendersi il locale tecnico che ospita le apparecchiature 

necessarie alla produzione dei fluidi che alimentano l’impianto di condizionamento estivo. 

Centrale di Trattamento dell’Aria: è da intendersi il locale tecnico nel quale vengono 

collocate le apparecchiature dedicate al trattamento dell’aria. 

Unità di trattamento Aria: è la componente dell’impianto di climatizzazione che ha la 
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funzione di prelevare aria dall’esterno trattandola a seconda delle richieste climatiche degli 

ambienti interni. L'U.T.A. generalmente è composta da: 

• una serranda di presa 

• un recuperatore 

• un filtro a bassa efficienza 

• una batteria di scambio termico (pre-riscaldamento) 

• una batteria di scambio termico (raffreddamento e deumidificazione) 

• una sezione umidificante 

• una batteria di scambio termico (post-riscaldamento) 

• un filtro ad alta efficienza 

• un ventilatore (mandata) 

Piastre radianti e ventilconvettori (fan coil): rappresentano gli elementi terminali 

dell’impianto di climatizzazione 

Unità Autonome: Unità SPLIT dedicate al riscaldamento e alla climatizzazione di piccole 

superfici. 
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1.1 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Centrale e 
Sottocentrali termiche  

Seguire le prescrizioni 

del costruttore e le 

istruzioni contenute 

nel libretto che 

accompagna il 

generatore di calore e 

che devono essere 

conformi all'allegato F 

"Libretto di centrale" 

del DPR 412/93  

In mancanza del 

libretto seguire i 

criteri riportati 

Verifica assenza perdite impianto 1 anno 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti 
agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 
individuali e di estinzione incendi 

6 mesi 

Verifica della documentazione di impianto 6 mesi 

Verifica della presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi 

Generatori di calore 

con potenzialità 
superiore a 350 kW 

Controllo assenza anomalie e allarmi 15 giorni 

Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su 
apposito registro 

15 giorni 

Controllo pressione camera di combustione e annotazione 
su registro 

15 giorni 

Spurgo fanghi/impurità/drenaggi 15 giorni 

Controllo assenza perdite 15 giorni 

Controllo consumi 15 giorni 

Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese 

Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese 

Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi 

Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di 
combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi 

6 mesi 

Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della 
tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 
necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata) 

6 mesi 

Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale 
sostituzione se necessario 

6 mesi 

Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi 

Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi 

Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi 

Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno 
nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle 
pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc. 

6 mesi 

Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per 
analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione 
olio 

1 anno 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Generatori di calore 
con potenzialità tra 
35 e 350 kW 

Controllo assenza anomalie e allarmi 1 mese 

Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su 
apposito registro 

1 mese 

Controllo pressione camera di combustione e annotazione 
su registro 

1 mese 

Spurgo fanghi/impurità/drenaggi 1 mese 

Controllo assenza perdite 1 mese 

Controllo consumi 1 mese 

Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese 

Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese 

Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi 

Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di 
combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi 

6 mesi 

Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della 
tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 
necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata) 

6 mesi 

Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale 
sostituzione se necessario 

6 mesi 

Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi 

Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi 

Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi 

Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno 
nell'impianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle 
pompe, dai premi stoppa, dalle valvole regolatrici, etc. 

6 mesi 

Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per 
analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione 
olio 

1 anno 

Generatori di calore 
con potenzialità 
inferiore a 35 kW 

Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto 6 mesi 

Controllo livello fluido termovettore 6 mesi 

Pulizia ugelli e del focolare 6 mesi 

Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione 
della fuliggine 

1 anno 

Pulizia esterna 1 anno 

Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo  1 anno 

Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto 
di impianto 

1 anno 

Serbatoi per 
combustibile liquido 

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 
se contenente gasoli 

2 anni 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori 
terra e relativi interventi di ripristino 

1 anno 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione 
del passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione 
di carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale 
serpentina di preriscaldamento (solo per olio combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione 
del bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di 
livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio; 
- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare 
le eventuali perdite di combustibile; 
- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del 
passo d'uomo; 
- controllo dell'efficienza della messa a terra. 

1 anno 

Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle 
operazioni di cui al punto precedente devono essere 
riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi 
ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, 
allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni. 

1 anno 

Rete di distribuzione 
del gas 

Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che 
collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli 
apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza 
indicate dalle aziende erogatrici nonché nel rispetto delle 
norme UNI-CIG 

6 mesi 

Bruciatori 

La manutenzione dei 

bruciatori va 

effettuata da 

personale 

specializzato 

autorizzato dal 

costruttore 

- pulizia delle parti accessibili e smontaggio degli organi di 
combustione 
- smontaggio e pulizia degli ugelli e sostituzione ogni anno: 
- pulizia della testa di combustione 
- smontaggio e pulizia degli elettrodi di accensione 
- rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e 
delle distanze richieste dal costruttore 
- smontaggio e pulizia del filtro di linea 
- pulizia della fotocellula o fotoresistenza 
- smontaggio e pulizia del preriscaldatore dell'olio 
combustibile 
- verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore 
- controllo della pompa del bruciatore e verifica della 
pressione di alimentazione e di aspirazione del 
combustibile 
- pulizia ugelli (per i bruciatori gas) 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Operazioni di revisione: 
ogni 10.000 ore di funzionamento ivi comprese le 
interruzioni, il bruciatore deve essere assoggettato ad una 
revisione presso l'officina del costruttore 

5 anni 

Condotti di fumo 

Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti 
fumari: 
- raccordo del generatore 
- eventuali canali fumari 
- camino 
- camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco 
ascendente per focolari a gas/a combustibile liquido/a 
combustibile solido 

6 mesi 

Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento 
a regime del generatore la differenza di CO2 all'uscita dei 
fumi dal generatore e quella alla base e alla sommità del 
camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a 
combustibile solido. 
Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate. 

6 mesi 

Effettuare durante il funzionamento a regime una misura 
del tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed 
alla base del camino verificando eventuali difformità. 

6 mesi 

Vaso di espansione 
aperto 

Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo 
otturatore e la sua sede e verificare l'efficienza dei 
levismi. In maniera analoga, se il dispositivo dovesse 
essere equipaggiato con elettrovalvola, pulire la 
membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi di 
contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare 
con verifica e pulizia generale dei contatti elettrici. 

3 mesi 

Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua 
non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo 
pieno 

1 anno 

Verificare che in presenza di alimentazione automatica del 
vaso, il galleggiante deve risultare integro e la valvola di 
alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello è 
appena maggiore di quello minimo 

1 anno 

Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel 
vaso di espansione sia fredda o appena tiepida 

1 anno 

controllare che non si verifichino perdite d'acqua 
Nell'impianto di alimentazione e scarico 

1 anno 

Vaso di espansione 
chiuso 
  

Controllare il livello del liquido ed eventualmente 
reintegrarlo 

3 mesi 

Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio 
la valvola di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di 
acqua 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Verificare che la pressione a valle della valvola di 
riduzione destinata al rabbocco automatico deve 
corrispondere a quella prevista in sede di progetto e  
restare sempre inferiore alla pressione di taratura della 
valvola di sicurezza 

6 mesi 

Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia 
lesionato 

6 mesi 

Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di 
precarica sia quella di progetto 

6 mesi 

Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a 
livello costante i livelli siano quelli previsti 

6 mesi 

Controllare che non si verifichino perdite d'acqua 
nell'impianto di alimentazione e scarico 

6 mesi 

Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del 
vetrino o tubicino indicatore del livello 

1 anno 

Organi di sicurezza, 

di protezione ed 
indicatori 

Valvole di sicurezza: controllo dell'efficienza della valvola 
mediante azionamento manuale 

3 mesi 

Valvole di sicurezza: controllo serraggi delle flange di 
accoppiamento 

Valvole di sicurezza: verifica sia ad impianto inattivo 
manualmente sia in esercizio a pressioni leggermente 
superiori alla pressione di taratura ed accertarsi che 
inizino a scaricare 

Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi 
che questa non sia ostruita 

6 mesi 

Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione 
e/o di blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle 
di intercettazione del combustibile, aumentando la 
temperatura fino al loro intervento al valore stabilito 

6 mesi 

Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione 
fino a farli scattare 

6 mesi 

verificare il dispositivo di protezione contro la mancanza 
di fiamma 

6 mesi 

Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o 
termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono 
chiamati ad intervenire  

6 mesi 

Verificare i termometri servendosi di un termometro 
campione 

6 mesi 

Verificare i manometri servendosi di un manometro 
campione 

6 mesi 

Verificare i termometri per la misura della temperatura 
dei fumi mentre il generatore è a regime impiegandoli in 
modo alternato con un termometro campione 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Pompe, circolatori ed 
acceleratori 

Sistema di pompaggio: 
- per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: 
verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite 
consistenti. 
- per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto 
serraggio del premitreccia. Rifacimento tenuta previa 
pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti. 

6 mesi 

Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale 1 mese 

Verifica assenza perdite 1 mese 

Controllo funzionalità pompa locale/remoto  1 mese 

Verificare che la pompa non funzioni a secco 6 mesi 

Verificare che l'aria sia spurgata 6 mesi 

Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso 
di rotazione sia corretto 

1 anno 

Provvedere alla revisione generale smontando la pompa 
possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore 

1 anno 

Controllo della prevalenza: verificare le pressioni 
all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità 
ai valori di progetto. 
Utilizzare prese manometriche con rubinetto di 
intercettazione che se assenti vanno realizzate 

6 mesi 

Lubrificazione componenti; 6 mesi 

Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi 
macchina; 

6 mesi 

Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se 
applicabile) 

6 mesi 

Ventilatori 

Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese 6 mesi 

Pulizia della girante 6 mesi 

Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o 
strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa 
penetrati 

6 mesi 

Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi 

- Provvedere alla revisione generale smontando il 
ventilatore, controllandone lo stato della girante e 
provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei 
cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore 

- Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o 
vibrazioni eccessive 

- Sostituire le cinghie se necessario 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Controllo della prevalenza: misurare  le pressioni 
all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformità 
ai valori di progetto. 
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o 

l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o 

danni alla girante 

6 mesi 

Motori elettrici 

Controllo del senso di rotazione del motore 6 mesi 

Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore è trifase 6 mesi 

Controllare la temperatura di funzionamento che non deve 
a regime superare i valori stabiliti dalla classi di 
appartenenza 

6 mesi 

Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori 
a ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano 
occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria 

6 mesi 

Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi di 
trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie, etc.) 

6 mesi 

Controllare la corretta protezione delle parti sotto 
tensione da contatti accidentali 

6 mesi 

Controllare la messa a terra 6 mesi 

Controllare la resistenza di isolamento 6 mesi 

Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai 
dati di targa con una tolleranza del 15% 

6 mesi 

Revisione dei cuscinetti: smontaggio, pulizia e 
lubrificazione dei cuscinetti 

1 anno 

Apparecchiature 
elettriche  

(ad  es. centraline di 
controllo e comando, 
etc.) 

Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere 
ed in particolare dei contatti elettrici 

6 mesi 

Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi 

Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi 

Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi 

Controllo del funzionamento e della corretta taratura di 
tutti gli apparecchi di protezione provocandone 
l'intervento e misurandone il tempo necessario per 
l'intervento stesso 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi 
indicatori (voltmetri, amperometri) 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi 

Operazioni di controllo della messa a terra e degli 
isolamenti: 
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse 
metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici  
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 
funzionanti a tensione di rete 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Apparecchiature di 

regolazione 
automatica  a due 
posizioni 

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore 
e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti 
prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta 
non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente 

6 mesi 

Lubrificazione dei perni delle serrande  6 mesi 

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi 

Pulizia delle morsettiere 6 mesi 

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi 

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli 
danneggiati o male isolati 

6 mesi 

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che 
presentino perdite negli impianti di regolazione 
pneumatica 

6 mesi 

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi 

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole 
servocomandate pneumaticamente 

6 mesi 

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente 
con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei 
servocomandi pneumatici 

6 mesi 

Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente 
sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto 

6 mesi 

Verifica del comando di arresto o chiusura alla 
temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita 
alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o 
apertura con un differenziale non superiore a quello 
prescritto  

6 mesi 

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione 
meccanica, elettrica o elettronica: verifica del 
funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per 
gli integratori di tempo, verifica della marcia del 
numeratore 

6 mesi 

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni 
avviamento stagionale:  
- verifica della taratura in condizioni di regime 
- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale 

commutatore estate/inverno nel caso esista un 
orologio programmatore,  

- verifica della messa a orario, della marcia regolare e 
del corretto intervento 

6 mesi 

Operazioni di messa a riposo all’eventuale arresto 
stagionale secondo le istruzioni del costruttore 

6 mesi 

Apparecchiature di 
regolazione 
automatica  con 
valvole 

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore 
e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti 
prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta 
non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

servocomandate a 
movimento 
rotativo/rettilineo 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lubrificazione dei perni delle serrande  6 mesi 

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi 

Pulizia delle morsettiere 6 mesi 

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi 

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli 
danneggiati o male isolati 

6 mesi 

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che 
presentino perdite negli impianti di regolazione 
pneumatica 

6 mesi 

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi 

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole 
servocomandate pneumaticamente 

6 mesi 

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente 
con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei 
servocomandi pneumatici 

6 mesi 

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni 
avviamento stagionale:  
- Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le 

valvole ruotino senza resistenza o attriti anomali nei 
due sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte 
consecutivamente nei due sensi  

- Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta 
risposta della valvola servocomandata (senso ed 
ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle 
opportune manipolazioni dell'organo di impostazione 
del valore prescritto 

- verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli 
organi di tenuta sullo stelo della valvola 

- verifica della taratura in condizioni di regime 

6 mesi 

Termoregolazione climatica: 
- misura a stabilità raggiunta, della temperatura di 

mandata e misura della temperatura esterna in 
prossimità della sonda corrispondente; 

- individuazione, in base alla curva caratteristica 
impostata, della temperatura di mandata 
corrispondente alla temperatura esterna misurata. 

- la differenza tra valore misurato e valore impostato 
della temperatura di mandata non deve superare i 
limiti di tolleranza previsti dalle norme di 
omologazione 

6 mesi 

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione 
meccanica, elettrica o elettronica: verifica del 
funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per 
gli integratori di tempo, verifica della marcia del 
numeratore 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni 
avviamento stagionale: 
verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore 
estate/inverno 
nel caso esista un orologio programmatore, verifica della 
messa a orario, della marcia regolare e del corretto 
intervento 

6 mesi 

Per la messa a riposo all' eventuale arresto 
stagionale seguire le istruzione del costruttore 

6 mesi  

Apparecchiature di 

regolazione 
automatica  a 
riaccensione 
proporzionale 

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore 
e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti 
prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta 
non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente 

6 mesi  

lubrificazione dei perni delle serrande  6 mesi  

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi  

Pulizia delle morsettiere 6 mesi  

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi  

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli 
danneggiati o male isolati 

6 mesi  

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che 
Presentino perdite negli impianti di regolazione 
pneumatica 

6 mesi  

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi  

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole 
servocomandate pneumaticamente 

6 mesi  

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente 
con l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei 
servocomandi pneumatici 

6 mesi  

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni 
avviamento stagionale: 
- verifica dell'organo regolante simulando i due stati 

finali del regolatore 
- verifica della taratura in condizioni di regime 

6 mesi  

Termoregolazione climatica: 
- misura a stabilità raggiunta, della temperatura di 
mandata e misura della temperatura esterna in prossimità 
della sonda corrispondente; 
- individuazione, in base alla curva caratteristica 
impostata, della temperatura di mandata corrispondente 
alla temperatura esterna misurata. 
- La differenza tra valore misurato e valore impostato 
della temperatura di mandata non deve superare i limiti di 
tolleranza previsti dalle norme di omologazione 

6 mesi  
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione 
meccanica, elettrica o elettronica: verifica del 
funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per 
gli integratori di tempo, verifica della marcia del 
numeratore 

6 mesi  

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni 
avviamento stagionale:  
- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale 

commutatore estate/inverno 
- nel caso esista un orologio programmatore, verifica 

della messa a orario, della marcia regolare e del 
corretto intervento 

6 mesi  

Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale 
seguire le istruzione del costruttore 

6 mesi  

Scambiatori di calore 
e riscaldatori  

Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico  6 mesi  

Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il 
primario ed il secondario e procedere alla disincrostazione 
ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie 

6 mesi  

Valvolame > 2"  
  

Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di 
regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi. 
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare 
assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè 
l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di 
giro. 
In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le 
filettature con i lubrificanti prescritti dal costruttore nella 
misura e con le modalità da esso indicate.  

6 mesi  

Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli 
attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del 
premistoppa. 
 In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e 
se insufficiente sostituire il premistoppa  

6 mesi  

Impianto di 
trattamento 
dell'acqua 
(addolcitore - 
demineralizzatore) 

Come da manuale del fornitore 

6 mesi  

Sottocentrale 
Teleriscaldamento  
I controlli vanno 
integrati con quelli dei 
comuni componenti di 
impianto (vasi di 
espansione, 
regolazione, ecc.)  

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti 
agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi  

Verifica assenza perdite impianto 1 mese 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 
individuali e di estinzione incendi 

6 mesi  

Verificare della documentazione di impianto 6 mesi  

Verificare la presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi  

Pulizia mantelli degli scambiatori  1 anno 

Verifica dei serraggi elettrici 1 anno 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Smontaggio e pulizia filtri acqua 1 anno 

Prova manuale delle elettropompe e delle valvole 
motorizzate e manuali 

1 anno 

Verifica della corretta apertura delle valvole di 
intercettazione 

1 anno 

Quadri elettrici di  
bordo macchina 

Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere 
ed in particolare dei contatti elettrici 

6 mesi 

Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi 

Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi 

Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi 

Controllo del funzionamento e della corretta taratura di 
tutti gli apparecchi di protezione provocandone 
l'intervento e misurandone il tempo necessario per 
l'intervento stesso 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi 
indicatori (voltmetri, amperometri) 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi 

Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche 
e di tutti gli apparecchi elettrici 

6 mesi 

Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 
funzionanti a tensione di rete 

6 mesi 

Cogeneratore fino a 
115 kWt 

Le operazioni elencate 
di seguito sono 
indicative e non 
esaustive. L'Assuntore 
dovrà pertanto 
integrarle con quanto 
prescritto dai manuali 
d'uso e manutenzione 
del Costruttore. 
NB: Le frequenze 
dovranno essere 
espresse in ore di 
funzionamento 
secondo le indicazioni 
del costruttore 

Controllo visivo della macchina 1 mese 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del 
camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente 
il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi 
invernali accertarsi che non esistano formazioni di 
ghiaccio. 

1 mese 

Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno 

Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo 
smaltimento 

1 anno 



 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni. 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 17 di 65  

 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Registrazione del gioco valvole 1 anno 

Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei 
circuiti raffreddamento/riscaldamento 

1 anno 

Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno 

Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno 

Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno 

Verifica del generatore elettrico 1 anno 

Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 1 anno 

verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 1 anno 

Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove 
funzionante) 

1 anno 

Verifica delle morsettiere 1 anno 

Cogeneratore da 115 
a 500 kWt 

Le operazioni elencate 
di seguito sono 
indicative e non 
esaustive. L'Assuntore 
dovrà pertanto 
integrarle con quanto 
prescritto dai manuali 
d'uso e manutenzione 
del Costruttore. 
NB: Le frequenze 
dovranno essere 
espresse in ore di 
funzionamento 
secondo le indicazioni 
del costruttore 

Controllo visivo della macchina 1 mese 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del 
camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente 
il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi 
invernali accertarsi che non esistano formazioni di 
ghiaccio. 

1 mese 

Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno 

Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo 
smaltimento 

1 anno 

Registrazione del gioco valvole 1 anno 

Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei 
circuiti raffreddamento/riscaldamento 

1 anno 

Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno 

Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno 

Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Verifica del generatore elettrico 6 mesi 

Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi 

verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi 

Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove 
funzionante) 

6 mesi 

Verifica delle morsettiere 6 mesi 

Cogeneratore oltre 
500 kWt 

Le operazioni elencate 
di seguito sono 
indicative e non 
esaustive. L'Assuntore 
dovrà pertanto 
integrarle con quanto 
prescritto dai manuali 
d'uso e manutenzione 
del Costruttore. 
NB: Le frequenze 
dovranno essere 
espresse in ore di 
funzionamento 
secondo le indicazioni 
del costruttore 

Controllo visivo della macchina 1 mese 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del 
camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente 
il corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi 
invernali accertarsi che non esistano formazioni di 
ghiaccio. 

1 mese 

Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi 

Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo 
smaltimento 

1 anno 

Registrazione del gioco valvole 6 mesi 

Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei 
circuiti raffreddamento/riscaldamento 

6 mesi 

Verifica condizioni batterie di avviamento 6 mesi 

Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 6 mesi 

Verifica dei parametri di funzionamento 6 mesi 

Verifica del generatore elettrico 6 mesi 

Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi 

verifica componenti ellettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi 

Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove 
funzionante) 

6 mesi 

Verifica delle morsettiere 6 mesi 

Controllo visivo della macchina 1 mese 



 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni. 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 19 di 65  

 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del 
camino 
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il 
corretto battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali 
accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio 

1 mese 

Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi 



 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni. 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 20 di 65  

 

1.2 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, ACQUA 

SURRISCALDATA , VAPORE, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SCARICHI 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

 Centrale idrica 

- Giro di ispezione generale 
- Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, 

apparecchi 
7 giorni 

Rilievo consumi e registrazione dati 1 mese 

Serbatoi di riserva idrica: 
- verifica integrità e stato di conservazione serbatoi  e 

coibentazione 
- controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto 

dei regolatori di livello a galleggiante 
- controllo di tenuta valvole di ritegno 

1 mese 

Gruppi di pressurizzazione: 
- Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze) 
- Ispezione condizioni generali 
- Controllo valvola reintegro 
- Verifica elementi di tenuta 

1 mese 

Gruppi di pressurizzazione: controllo pressione 3 mesi 

Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici 1 anno 

Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento 
delle elettropompe 

1 anno 

 Valvolame e saracinesche: 
- Prova di funzionalità e verifica di tenuta  
- verifica dell'assenza di perdite ed eventuale 

eliminazione delle stesse 
- Controllo serraggio premistoppa ed eventuale 

rifacimento 
- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose 

del funzionamento 

3 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e apparecchiature 
elettriche: 
- pulizia delle apparecchiature elettriche, delle 

morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici 
- controllo dello stato dei contatti mobili 
- controllo della integrità dei conduttori 
- controllo del serraggio dei morsetti 
- controllo del funzionamento e della corretta taratura di 

tutti gli apparecchi di protezione provocandone 
l'intervento e misurandone il tempo necessario per 
l'intervento stesso 
- controllo del corretto funzionamento degli apparecchi 

indicatori (voltmetri, amperometri) 
- controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse 

metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici 
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 

funzionanti a tensione di rete 
- verifica del funzionamento secondo le istruzioni del 

costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della 
marcia del numeratore 

6 mesi 

Impianto di 
adduzione acqua 

 Valvolame e saracinesche: 
- Prova di funzionalità e verifica di tenuta  
- verifica dell'assenza di perdite ed eventuale 

eliminazione delle stesse 
- Controllo serraggio premistoppa ed eventuale 

rifacimento 
- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose 

3 mesi 

Impianto di 
addolcimento 

- verifica della durezza totale dell'acqua 
- seguire le istruzioni del costruttore 
- reintegro dei sali 

3 mesi 

Tubazioni rete 
primaria 

Tubazioni: 
- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia 
- verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali 

giunti fissi 
- verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa 

dell'eccessiva distanza tra i sostegni 

2 anni  

Rivestimenti: 
- isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare 

lo stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle 
tubazioni e  degli apparecchi che ne sono provvisti, 
nella centrale idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di 
espansione  
- ripristino dei i rivestimenti isolanti deteriorati 

2 anni 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

Utenze terminali 
impianto idrico-
sanitario 

Scaldabagni elettrici: 
- controllo del funzionamento e verifica della presenza di 

depositi sulla serpentina 
- eventuale pulizia della serpentina 

6 mesi 

Apparecchi sanitari: vaso igienico a cacciata/alla 
turca/orinatoio 
- verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei 

vasi di qualsiasi tipo 
- verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con 

le condutture di scarico 
- verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di 

qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non più 
riparabili 
- verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flessibili 

della cassetta di scarico 
- verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso 
 

6 mesi 

Apparecchi sanitari: lavabo/lavello/vasca lavatoio 
- controllo funzionalità scarichi con eventuale 

disostruzione e/o pulizia sifoni  
- eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni 
- rimozione del calcare dai lavabi di qualsiasi tipo e 

forma 
- riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi 

esterni di scarico 
- sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico 
- verifica e riparazione dei raccordi flessibili di carico 
- verifica della rubinetteria 
- controllo integrità porcellane con segnalazione di 

rotture 
- controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale 

ripristino  
- eventuale sostituzione delle guarnizioni delle 

rubinetterie 
- verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma 
- pulizia dei pozzetti sifonati 

6 mesi 

Valvolame e saracinesche e rubinetterie: controllo tenuta 
e funzionalità,  con eventuale sostituzione o sistemazione 
parti difettose  

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

Rete fognaria, acque 
bianche e nere 

Pozzetti: 
- Scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere 

effettuata con le attrezzature d'uso idonee e con ogni 
cura per non danneggiare i chiusini stessi, i telai o la 
zona di pavimentazione circostante (durante 
l'intervento dovranno essere poste idonee protezioni e 
segnalazioni in modo da evitare incidenti o danni a 
persone e cose 
- Spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i 

raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle 
bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte 
pressione e aspirazione contemporanea del materiale 
melmoso 

6 mesi 

Rete fognaria: 
- Pulizia della rete fognaria orizzontale , che dovrà essere 

effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte 
pressione, sia con strumenti idonei per l'asportazione di 
ogni incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino 
all'imbocco dei condotti delle fognature comunali 
esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo 
particolare attenzione in prossimità di sifoni, gomiti e 
raccordi speciali per evitare danni all'impianto 
- Verifica accurata per controllare l'efficienza dei 

manufatti di canalizzazione orizzontale per lo 
smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza 
di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi 
- Verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il 

sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli, allo 
scopo di controllarne la stabilità e la funzionalità ed 
eventuali opere di ripristino 

6 mesi 

Impianti di 
sollevamento 

Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo 
stato di tutti i componenti 

3 mesi Prova di avviamento automatico e funzionamento delle 
pompe 

Controllo di tutti i componenti elettrici 
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1.3 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZAZIONE ESTIVA 

COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Centrale frigorifera 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non 
attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi  

Verifica assenza perdite impianto 1 mese 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 
individuali e di estinzione incendi 

6 mesi  

Verificare della documentazione di impianto 6 mesi  

Verificare la presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi  

Gruppo 
frigorifero/Pompa di 

calore con 
compressore a vite 

  
  
  
  
  
  
 
  

Compressore: 
valutazioni delle potenzialità (Registrazione delle 
condizioni ed analisi) 
N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in 
funzione. 

6 mesi   

Compressore/Motore: 
- misurare la resistenza dell'isolamento degli 

avvolgimenti  
- Bilanciamento della corrente (entro 10%) 
- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia 

della basetta isolante e dei terminali) 
- raffreddamento del motore 

6 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 
temperatura della linea dell'olio 

1 mese 

Compressore/Sistema di lubrificazione: 
Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed 
eventuale rabbocco o sostituzione 

3 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 
cambio del filtro dell'olio 

6 mesi  

variazione capacità di carico del compressore: 
- diminuzione: controllo temperatura acqua refrigerata 
e registrazione corrente assorbita dal motore 
- aumento: controllo temperatura acqua refrigerata e 
registrazione corrente assorbita dal motore 

  

Verifica interna compressore 6 mesi   

Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura 
di funzionamento 6 mesi 

Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed 
asciutto 

6 mesi 

Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 6 mesi 

Verificare che i terminali elettrici siano serrati 6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Verificare i contatti dei contattori (se necessario 
sostituirli) 

6 mesi 

Verificale la funzionalità del sistema di regolazione 6 mesi 

Controllo su relè d'allarme (se connesso) 6 mesi 

Controllo su interblocchi pompe 6 mesi 

Controllo su pressostato di alta pressione 6 mesi 

Controllo stato verniciatura 6 mesi 

Verifica dell’isolamento del gruppo 6 mesi 

Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) 6 mesi 

Verifica di funzionamento del pump-down (dove 
presente) 

6 mesi 

Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove 
presente) 

6 mesi 

Condensatore: 
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di 

carico dell'acqua) 
- test della qualità dell'acqua 
- pulizia dei tubi del condensatore 
- Eddy current test spessore pareti tubi  
- protezione stagionale 

6 mesi 

Evaporatore: 
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di 

carico dell'acqua) 
- test della qualità dell'acqua 
- pulizia dei tubi dell'evaporatore  
- Eddy current test spessore pareti tubi 
- protezione stagionale 

6 mesi 

Valutazione della funzionalità delle valvole di 
espansione (osservare il surriscaldamento) 

6 mesi  

Valutazione della potenzialità del gruppo frigo 6 mesi  

Effettuare il test di fuga del refrigerante: 
- connessioni al compressore e terminali 
- connessioni alle tubazioni 
- connessioni alla linea della pompa dell'olio 
- valvola di sicurezza scambiatori 
- verifica della spie del liquido e delle perdite di 

carico attraverso i filtri 

 6 mesi  
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Avviatori: 
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento) 
- verifica della taratura e dell'intervento dei relè di 

sovraccarico 
- test connessioni elettriche 

 6 mesi  

Gruppo 

frigorifero/Pompa di 
calore centrifugo 

valutazione prestazioni del Compressore   6 mesi  

Compressore/Motore: 
- misurare la resistenza dell'isolamento degli 

avvolgimenti  
- Bilanciamento della corrente (entro 10%) 
- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia 

della basetta isolante e dei terminali) 
- raffreddamento del motore 

6 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 
controllo temperatura della linea dell'olio 

1 mese 

Compressore/Sistema di lubrificazione: 
Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed 
eventuale rabbocco o sostituzione 

3 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 
cambio del filtro dell'olio 

6 mesi  

Test funzionamento palette deflettrici aspirazione: 
- test compressore a pieno carico, registrazione 

corrente assorbita 
- test compressore a carico ridotto, registrazione 

corrente assorbita 
- controllo temperatura acqua e registrare corrente 
- controllo interno compressore 

6 mesi   

Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura 
di funzionamento 

6 mesi 

Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed 
asciutto 

6 mesi 

Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 6 mesi 

Verificare che i terminali elettrici siano serrati 6 mesi 

Verificare i contatti dei contattori (se necessario 
sostituirli) 

6 mesi 

Verificale la funzionalità del sistema di regolazione: 
- verifica operatività controlli 
- controllo tarature ed operatività 
- controllo tarature palette deflettrici ed 

operatività 
- verifica limitazione carico motore 
- controllo contattore pompa olio 

6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Controlli di protezione (test di funzionamento): 
- controllo su relè d'allarme (se connesso) 
- controllo su interblocchi pompe 
- controllo su pressostato di alta pressione 
- controllo stato verniciatura 
- verifica dell’isolamento del gruppo 
- verifica operativa del by-pass caldo (dove 

presente) 
- verifica del sistema di iniezione del liquido (dove 

presente) 

6 mesi 

 Condensatore: 
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di 

carico dell'acqua) 
- test della qualità dell'acqua 
- pulizia dei tubi del condensatore 
- Eddy current test spessore pareti tubi  
- protezione stagionale 

 6 mesi 

Evaporatore: 
- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di 

carico dell'acqua) 
- test della qualità dell'acqua 
- pulizia dei tubi dell'evaporatore  
- Eddy current test spessore pareti tubi 
- protezione stagionale 

 

Valutazione della funzionalità delle valvole di 
espansione (osservare il surriscaldamento) 

6 mesi  

Valutazione della potenzialità del gruppo frigo 6 mesi  

Effettuare il test di fuga del refrigerante: 
- connessioni al compressore e terminali 
- connessioni alle tubazioni 
- connessioni alla linea della pompa dell'olio 
- valvola di sicurezza scambiatori 
- verifica della spie del liquido e delle perdite di 

carico attraverso i filtri 

 6 mesi  

Avviatori: 
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento) 
- verifica della taratura e dell'intervento dei relè di 

sovraccarico 
- test connessioni elettriche 

 6 mesi  

Gruppo 

frigorifero/Pompa di 
calore ad 

Verificare che non vi sia odore di gas circostante al 
gruppo frigorifero 

1 giorno 

Controllare il rumore generato dal bruciatore a gas 1 giorno 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

assorbimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Controllare il rumore delle pompe della soluzione 
assorbente 

1 giorno 

Controllare il rumore della pompa del refrigerante  1 giorno 

Verificare lo sfiato dell'aria della soluzione di spurgo 1 giorno 

Verificare che durante l'avviamento del bruciatore a 
gas il rumore non sia eccessivo 

1 giorno 

Verificare che il ventilatore del bruciatore non emetta 
rumori anomali 

1 giorno 

Registrare i dati di funzionamento in una tabella 
appositamente predisposta 1 giorno 

Effettuare la pulizia della torre di raffreddamento e del 
filtro della linea dell'acqua 1 giorno 

Verificare le condizioni operative della torre di 
raffreddamento 

1 giorno 

Determinare la perdita di pressione dell'assorbitore 1 mese 

Verificare i dispositivi di protezione del bruciatore a 
gas 

1 mese 

Controllare la taratura dei termostati 3 mesi 

Effettuare le operazioni di spurgo degli incondensabili 3 mesi 

Controllare la soluzione assorbente 3 mesi 

Analizzare la soluzione 3 mesi 

Verificare soluzione assorbente, percentuale di 
inibitore, alcalinità, presenza di ioni di ferro, presenza 
di ioni di rame. 

3 mesi 

Controllare regime pompe dell'assorbente e pompa del 
refrigerante. 

3 mesi 

Ispezionare la pompa di spurgo. 3 mesi 

Controllare ed analizzare la qualità dell'acqua 
refrigerata e di raffreddamento (torre). 3 mesi 

Controllare le apparecchiature ausiliarie (pompe, 
valvole motorizzate, pompe di circolazione dell'acqua 
di impianto e di torre, ecc.) 

6 mesi 

Controllare e posizionare in fase estiva o invernale i 
dispositivi di azionamento di valvole, bruciatori, pompa 
di spurgo 

6 mesi 

Controllare regime pompe dell'assorbente e la pompa 
del refrigerante 6 mesi 

Verificare la contaminazione del refrigerante 6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Determinare l'accumulo dei gas incondensabili 6 mesi 

Misurare le condizioni di vuoto 6 mesi 

Eseguire la manutenzione della pompa di spurgo 6 mesi 

Verificare l'alimentazione elettrica della pompa di 
spurgo e del bruciatore a gas 

6 mesi 

Verificare la pressione nella camera di combustione del 
generatore e la depressione nel serbatoio di spurgo 
degli incondensabili  

6 mesi 

Verificare la resistenza elettrica dei motori delle 
pompe dell'assorbente, pompa del refrigerante, pompa 
di spurgo e bruciatore  

6 mesi 

Controllare le funzioni di azionamento: avviamento, 
arresto e degli allarmi.  6 mesi 

Controllare il dispositivo di vuoto e spurgo: qualità 
dell'olio della pompa, condizioni di rotazione, rumore, 
capacità di depressione, eliminazione degli 
incondensabili 

6 mesi 

Controllare il trattamento dell'acqua 1 anno 

Controllare la presenza di incrostazioni e di fanghi nei 
fasci tubieri 

3 anni 

Ispezionare la pompa dell'assorbente e del refrigerante 5 anni 

Torri evaporative e 

condensatori 
evaporativi 

Pulizia generale:  
- verifica presenza e successiva eliminazione di 

fenomeni di corrosione o di insudiciamento 
- verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini 

di raccolta e successiva eliminazione 

6 mesi 

Sviluppo di batteri:  
verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di 
raccolta e successiva eliminazione 
seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione 
della Legionella pneumophila 

6 mesi 

Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o 
strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in 
essa penetrati 

6 mesi 

Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi 

Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio 3 mesi 

Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione 
degli ugelli usurati 

1 anno 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Provvedere alla revisione generale smontando il 
ventilatore, controllandone lo stato della girante e 
provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei 
cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore 
possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore 
- sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o 
vibrazioni eccessive 
(o comunque ogni 10.000/12.000 ore di effettivo 

funzionamento) 

6 mesi 

Misurare  le pressioni all'aspirazione ed alla mandata 
nonché la loro conformità ai valori di progetto. 
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o 

l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o 

danni alla girante 

6 mesi 

Centrale di 
trattamento aria 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non 
attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi 

Verifica assenza perdite impianto 1 mese 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 
individuali e di estinzione incendi 

6 mesi 

Verificare della documentazione di impianto 6 mesi 

Verificare la presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi 

Quadri elettrici di  
bordo macchina 

Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle 
morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici 6 mesi 

Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi 

Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi 

Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi 

Controllo del funzionamento e della corretta taratura 
di tutti gli apparecchi di protezione provocandone 
l'intervento e misurandone il tempo necessario per 
l'intervento stesso 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi 
indicatori (voltmetri, amperometri) 6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento delle lampade 
spia 

6 mesi 

Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse 
metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi 

Verificare la resistenza degli isolamenti degli 
apparecchi funzionanti a tensione di rete 6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Unità di Trattamento 
Aria 

Controllo scambi termici dei circuiti aria-acqua tramite 
lettura dei termometri e trascrizione su apposito 
registro d'impianto 

1 mese 

Controllo valvole di regolazione e saracinesche 1 mese 

Controllo serraggio connessioni elettriche 3 mesi 

Controllo visivo sistema di messa a terra 3 mesi 

Controllo strumentale con riga metallica 
dell'allineamento della puleggia motore con la puleggia 
del ventilatore e relativo intervento di allineamento 
(con ventilatore fermo) 

3 mesi 

Controllo del parallelismo degli alberi del motore e del 
ventilatore e relativo intervento di allineamento (con 
ventilatore fermo) 

3 mesi 

Verifica strumentale con dinamometro della tensione 
della cinghia e relativo intervento di regolazione (con 
ventilatore fermo) 

3 mesi 

Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se 
necessario (con ventilatore fermo) 

3 mesi 

Controllo della centratura della girante sull'albero (con 
ventilatore fermo) 

3 mesi 

Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento 
di serraggio bulloni (con ventilatore fermo) 3 mesi 

Controllo visivo condizioni della girante e relativo 
intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione 
della stessa (con ventilatore fermo) 

4 mesi 

Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione 
degli stessi e relativa sostituzione se necessario (con 
ventilatore fermo) 

4 mesi 

Controllo della rotazione della girante (a mano) in 
assenza di sfregamenti contro la coclea (con 
ventilatore fermo) 

4 mesi 

Controllo della posizione del carter di protezione delle 
cinghie (con ventilatore fermo) 

4 mesi 

Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del 
gruppo motoventilante (con ventilatore fermo) 4 mesi 

Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco 
antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della 
centrale o dell'attacco del canale (con ventilatore 
fermo) 

4 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Controllo di vibrazioni o rumori insoliti (con ventilatore 
funzionate) 

4 mesi 

Controllo della tenuta del giunto antivibrante (con 
ventilatore funzionate) 

4 mesi 

Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore 
(con ventilatore funzionate) 4 mesi 

Misura della velocità di rotazione del ventilatore (con 
ventilatore funzionate) 

4 mesi 

Sezione filtrante: pulizia filtri piani 2 mesi 

Sezione filtrante: sostituzione filtri piani 6 mesi 

Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche 6 mesi 

Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro 
con manometro dello stato dei filtri e relativo 
intervento di pulizia o sostituzione se necessario dei 
filtri assoluti 

1 anno 

Umidificatore a pacco: controllo visivo intasamento 
pacco e relativo intervento di pulizia o sostituzione se 
necessario; 
umidificatore a lavatore: controllo visivo del 
funzionamento degli ugelli 

3 mesi 

Operazioni di pulizia della vasca di raccolta 3 mesi 

Operazioni di pulizia del filtro dell'acqua 3 mesi 

Controllo visivo del livello dell'acqua 3 mesi 

Sezione di batterie di scambio termico: 
 controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di 
pulizia o sostituzione se necessario  

6 mesi 

Controllo visivo della vasca di raccolta condensa 6 mesi 

Pulizia e disinfezione di tutte le batterie 1 anno 

Verifica del buon funzionamento delle valvole 
motorizzate sulle batterie 3 mesi 

Verifica del buon funzionamento delle serrande 
motorizzate (se presenti) e/o coniugate 3 mesi 

Verifica dei collegamenti elettrici  3 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Circuiti aeraulici  Canalizzazioni: 
- controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di 

individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, 
queste ultime denunciate da annerimenti delle 
pareti in prossimità delle fughe stesse 
- controllare la stabilità dei sostegni 
- controllare il regolare funzionamento delle serrande 

di regolazione 
- controllare l'entrata in funzione di eventuali 

serrande tagliafuoco alla temperatura prevista 

6 mesi 

 Rivestimenti isolanti: 
- effettuare una ispezione visiva onde verificare lo 

stato di conservazione dei rivestimenti isolanti  
- ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati  

6 mesi 

Elementi terminali aria: 
- Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica 

dell'integrità della rete antivolatile 
- Eventuale taratura della serranda di taratura P.A.E. 
- Verifica e taratura delle serrande di taratura (se 

esistenti) all'interno dei canali di distribuzione 
- Verifica del buon funzionamento delle serrande 

tagliafuoco  (se esistenti)  
- Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata 
- Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione 

delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei 
relativi deflettori 

Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente 

6 mesi 

Impianti di ventilazione/estrazione: 
 Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione 

6 mesi 

 Circuiti idronici 

Tubazioni: 
- controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di 

eventuali giunti elastici provvedendo, se deteriorati, 
alla loro sostituzione 
- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia 
- verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali 

giunti fissi 
- verificare che i tubi alle massime temperature non 

presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche 
ostacolate e non compensate o per effetto 
dell'eccessiva distanza tra i sostegni 

1 anno 

Piastre radianti e 
ventilconvettori 

Con batterie alettate: 
pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti 1 anno 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

Senza batterie alettate: 
ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in 
locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di 
corrosione esterna 

1 anno 

pulizia dei filtri 1 anno 

Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti 
specialmente nei locali non occupati. 
Provvedere all'eliminazione di qualsiasi perdita che si 
dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli 
attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della 
condensa) 

1 anno 

Verifica degli apparati elettrici e di controllo 1 anno 

Manovrare tutti gli organi di intercettazione di 
regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi. 
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza 
forzare assolutamente nelle posizioni estreme 
manovrando cioè l'otturatore in senso opposto per una 
piccola frazione di giro. 

1 anno 

Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica 
del comando di arresto o chiusura alla temperatura 
prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla 
temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura 
con un differenziale non superiore a quello prescritto 

1 anno 

Unità Autonome 
(Split) 

Unità interna: 
pulizia del filtro  
pulizia della griglia di ripresa 
pulizia della batteria di scambio 
pulizia del ventilatore 

6 mesi 

Unità esterna: 
pulizia della condensante 
pulizia delle griglie di passaggio aria  

6 mesi 

Unità interna: 
Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza 
agli attacchi  
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio 
e se insufficiente sostituire gli attacchi 

6 mesi 

Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza 
agli attacchi  
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio 
e se insufficiente sostituire gli attacchi 

6 mesi 

controllare il buon funzionamento del termostato, degli 
Interruttori e dei collegamenti di terra 6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO                  PERIODICITA' 

In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare 
ricarica del gas 6 mesi 
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1.4 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI  

Componente Intervento Periodicità 

Cabina MT/BT 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non 
attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 

4 mesi 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 
individuali e di estinzione incendi 

4 mesi 

Verificare la presenza dei cartelli monitori e della 
documentazione di impianto 

4 mesi 

Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle 
strutture di protezione contro i contatti diretti: 
reti,cancelli,plexiglas,ecc. 

4 mesi 

Verificare l'integrità dei dispositivi di blocco che 
impediscono l'accesso alle parti in tensione: serrature di 
sicurezza, ecc. 

4 mesi 

Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità 
degli isolatori 

4 mesi 

Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti 
elettrici agli isolatori 

4 mesi 

Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con 
opportuno materiale 

4 mesi 

Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di 
apertura automatica (comando per intervento fusibili 
e/o bobina di apertura) e delle leve di rinvio a terra dei 
comandi 

4 mesi 

Verificare l'efficienza degli interblocchi meccanici e/o 
elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra 

4 mesi 

Quadro MT 

Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese 

Esame a vista stato materiali 1 mese 

Verifica funzionalità chiavi quadro 1 mese 

Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, 
etc.)dei  valori delle grandezze elettriche ed 
annotazione su apposito registro 

1 mese 

Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere 
e/ soffiando aria secca a bassa pressione 

6 mesi 

Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben 
asciutti 

6 mesi 

 Controllo generale quadro MT   

Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

4 mesi 

Controllare lo stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti 

4 mesi 

Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le 
connessioni 

4 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Verificare la continuità dei conduttori di terra delle 
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di 
protezione) e delle apparecchiature installate 

4 mesi 

Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature 
di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso 
alle parti in tensione 

4 mesi 

Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e 
dei termostati 

4 mesi 

Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al 
quadro 

4 mesi 

Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e 
sezionatore MT 

  

Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne 
visivamente l'integrità 

6 mesi 

Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle 
pinze di potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e 
perlinature e proteggere con prodotto specifico 

6 mesi 

Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti 
ausiliari a bordo dell'interruttore 

6 mesi 

Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici 
di apertura e chiusura 

6 mesi 

Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando 
l'intervento delle protezioni 

6 mesi 

Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di 
posizione 

6 mesi 

Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del 
sezionatore di terra 

6 mesi 

Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. 
eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio 
dielettrico, già trattato, dello stesso tipo di quello 
esistente. Eliminazione di eventuali perdite secondo le 
indicazioni del costruttore. 

6 mesi 

Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi 
di blocco meccanici che devono impedire l'accesso a 
tutte le parti in tensione 

6 mesi 

sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume 
d'olio ridotto 

 

eseguire la procedure prevista nel manuale del 
costruttore 

1 anno 

 verifica relè di protezione MT  
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Componente Intervento Periodicità 

per protezioni di massima corrente di tipo diretto: 
- controllare visivamente il buono stato   
dell'apparecchiatura 
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici  
  con quelli progettuali 
- simulare l'intervento della protezione agendo  
  meccanicamente sul dispositivo di sgancio  
  dell'interruttore 

1 anno 

Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra 
(50N-51N-64) e di minima tensione (27), di tipo 
indiretto: 
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici 
con quelli previsti nel progetto 
- verificare il corretto intervento delle protezioni di 
massima corrente e di terra con l'apposito strumento 
- verificare il relè di minima tensione con l'apposito 
strumento 
- per ulteriori interventi seguire le istruzioni del 
costruttore 
- prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici non siano rimasti aperti 

1 anno 

Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei 
circuiti ausiliari 

6 mesi 

Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che 
vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto 

6 mesi 

Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti 
di misura 

6 mesi 

Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 
(contattori, relè, ecc.) alimentandole e 
disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche 
con strumento 

6 mesi 

Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel 
funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, 
rinvii, manopole, ecc. ) 

6 mesi 

Sezione di 
trasformazione 

Trasformatore MT/BT in olio / resina  

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura 

1 mese 

Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle 
condutture di alimentazione 

1 mese 

Verifica temperatura trafo 1 mese 

 Controllo verniciatura  

controllare lo stato di conservazione della verniciatura 
del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso 
cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione, 
programmare un intervento  per la verniciatura parziale 
o totale 

1 mese 
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Componente Intervento Periodicità 

 pulizia isolatori  

eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi 
cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, 
l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di 
scariche superficiali che potrebbero comprometterne 
l'efficienza 

6 mesi 

 controllo serraggio cavi  

controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi 
passanti con chiave dinamometrica come da indicazione 
del costruttore  

6 mesi 

eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di 
potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico 

6 mesi 

 controllo serraggio bulloni  

controllare il serraggio dei bulloni, la  pulizia delle 
connessioni, la continuità dei conduttori di messa a 
terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori 
deteriorati 

6 mesi 

 variatore di tensione a vuoto  

verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del 
comando del variatore di tensione a vuoto 

6 mesi 

 cassetta contatti ausiliari  

effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari 6 mesi 

verificare il serraggio dei conduttori 6 mesi 

proteggere la morsettiera con prodotto specifico 6 mesi 

 controllo livello olio  

controllare che non vi siano perdite di olio e verificare 
la manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui 
circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio 
dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore 

6 mesi 

controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, 
eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio 
dielettrico dello stesso tipo e provato 

6 mesi 

 controllo livellostato  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare 
lo stato di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

verificare il perfetto serraggio dei conduttori 6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare 
l'intervento dello strumento e verificare che lo stesso 
provochi l'intervento di allarme 

6 mesi 

 controllo termostato   

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare 
lo stato di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare 
l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, 
impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con 
l'indicazione dello strumento stesso  

6 mesi 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi 
l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a 
monte e a valle del trasformatore come previsto nel 
manuale di istruzione del costruttore  

6 mesi 

dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di 
taratura del termostato ai valori prefissati 

6 mesi 

 controllo relè di Bucholz  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare 
lo stato di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare 
l'intervento di allarme e di blocco dello strumento, 
agendo sull'apposito pulsante di prova 

6 mesi 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi 
l'intervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a 
monte e a valle del trasformatore come previsto nel 
manuale di istruzione del costruttore  

6 mesi 

 controllo vasca e pozzetto raccolta olio  

controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto 
raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento 
tra questi non sia intasato ed eliminare l'eventuale 
acqua accumulatasi nel pozzetto 

6 mesi 

Quadro di rifasamento 

 controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura 

3 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle 
condutture di alimentazione 

3 mesi 

 quadro  

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare la stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, 
plexiglas, ecc.) 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bullono e pulire le 
connessioni 

6 mesi 

verifica la continuità dei conduttori di messa a terra 
delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e 
reti di protezione) e delle apparecchiature installate 

6 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 1 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni 
delle porte 

6 mesi 

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca 
a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti 

6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), 
pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; 
rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi 
(riferirsi anche al manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e 
spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare 
ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela 
smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o 
perlinature prossime ad uno stato di usura 
maggiore/uguale del  50% è necessaria la sostituzione 
dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del 
costruttore)  

6 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e 
fissati 

6 mesi 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e 
che non presenti segni di surriscaldamento  

6 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti 
ausiliari  e delle bobine 

6 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori 
elettrici 

6 mesi 

eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester 
l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e 
delle bobine (eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

 verifica protezioni BT  

effettuare il controllo visivo del buono stato di 
conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, 
interruttori automatici 

6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di 
progetto 

6 mesi 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di 
progetto 

6 mesi 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 
caratteristiche elettriche di progetto 

6 mesi 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) 
verificare il corretto intervento delle protezioni di 
massima corrente e di terra utilizzando l'apposito 
strumento 

6 mesi 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici siano chiusi 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il 
corretto intervento utilizzando l'apposito strumento 

6 mesi 

condensatori   

eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura 

6 mesi 

eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali 
resistenze di scarica 

6 mesi 

verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli 
isolatori e dei morsetti 

6 mesi 

verifica lo stato degli isolatori 6 mesi 

verificare lo stato dei morsetti 6 mesi 

verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi 

proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi 

verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi 

 verifica ausiliari elettrici  

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei 
circuiti ausiliari 

6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e controllare 
l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori 
di inserimento manuale delle batterie di condensatori, 
verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i 
gradini previsti 

6 mesi 

verificare le lampade di segnalazione 6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e verificare 
l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione 
agendo sulla variazione di carico 

6 mesi 

verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri 
impostati senza esitazioni e/o pendolazioni 

6 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 
(es. contattori, relè, ecc.) alimentandole e 
disalimentandole, ove possibile, o effettuare una 
verifica strumentale 

6 mesi 

Comandi e circuiti 
prese 

Pulsante di emergenza:  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della 
cartellonistica 

3 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle 
condutture  

3 mesi 

eseguire la pulizia interna ed esterna 
dell'apparecchiatura 

6 mesi 

eseguire la verifica del corretto funzionamento del 
comando di emergenza controllando che si apra 
l'interruttore di MT  

6 mesi 



 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni. 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 43 di 65  

 

Componente Intervento Periodicità 

verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione 6 mesi 

ripristinare il comando di emergenza 6 mesi 

chiudere l'interruttore precedentemente aperto 6 mesi 

 Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura 

2 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle 
condutture 

2 mesi 

eseguire la pulizia interna ed esterna 
dell'apparecchiatura 

6 mesi 

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di 
messa a terra 

6 mesi 

verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o 
dell'interruttore 

6 mesi 

verificare lo stato e la taglia dei fusibili 6 mesi 

dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, 
rialimentare la presa e verificare, con opportuno 
strumento, la presenza di tensione 

6 mesi 

Impianto di 
illuminazione normale 

Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura 

2 mesi 

eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade 2 mesi 

sostituire le lampade guaste con evidenti segni di 
invecchiamento 

2 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle 
condutture  

2 mesi 

 controllo generale e pulizia  

eseguire la pulizia interna ed esterna 
dell'apparecchiatura 

6 mesi 

eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti 
interni dell'apparecchio 

6 mesi 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 
surriscaldamento e/o corrosione 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi 

Impianto di 
illuminazione di 
sicurezza 

 Apparecchi di illuminazione del tipo autoalimentato  

intervento illuminazione di sicurezza  

provocare la mancanza della tensione di alimentazione 
normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di 
sicurezza 

6 mesi 

 efficienza lampade  
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Componente Intervento Periodicità 

eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade 
annotando quelle guaste o malfunzionanti per 
l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i 
gruppi batteria - inverter 

6 mesi 

 gruppo batteria - inverter  

eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di 
conservazione dei gruppi  autonomi di emergenza  

6 mesi 

sostituire le batterie scariche 6 mesi 

controllo generale e pulizia   

eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura 

6 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle 
condutture di alimentazione 

6 mesi 

eseguire la pulizia interna ed esterna 
dell'apparecchiatura 

6 mesi 

sostituire le lampade guaste con evidenti segni di 
invecchiamento 

6 mesi 

eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti 
interni dell'apparecchio 

6 mesi 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 
surriscaldamento e/o corrosione;  

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi 

Impianto di terra 

Prove e misure    

Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse 
metalliche 

1 anno 

misura resistenza di isolamento. La prova intende 
verificare se l'isolamento dei cavi e delle relative 
connessioni sia rimasto adeguato nel tempo 

1 anno 

misura impedenza anello di guasto in fondo al 
circuito,cioè nel punto più lontano dal relativo 
dispositivo di protezione 

1 anno 

 Dispersori   

Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei 
collegamenti della rete di terra con i dispersori. In 
presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio dei 
collegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio 
ed al nuovo serraggio dei morsetti. 

1 anno 

Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto 
con il conduttore di terra sia conforme alle norme 
vigenti. 

1 anno 

 controllo stato di conservazione   

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'impianto 

1 anno 
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verificare il serraggio delle connessioni nei punti 
accessibili 

1 anno 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 
ossidazione 

1 anno 

Verificare che il dispersore non presenti tracce di 
corrosione e/o alterazioni meccaniche. 

1 anno 

Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in 
condizioni ottimali per il buon funzionamento 
dell’impianto. 

1 anno 

Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, 
ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni. 

1 anno 

Locale di consegna 
energia in BT 

rimuovere gli eventuali materiali in deposito non 
attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale 

 6 mesi 

verificare la presenza dei dispositivi di protezione 
individuali e di estinzione incendi 

6 mesi 

verificare la presenza dei cartelli monitori e della 
documentazione di impianto 

6 mesi 

Componenti - Sezionatore   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Componenti - Interruttore   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo 
differenziale 

3 mesi 

Componenti - Scaricatore di sovratensione   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Componenti - Fusibile   

Controllo integrità ed eventuale sostituzione 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta 6 mesi 

Componenti - Trasformatore di isolamento   

Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo 
ed in partenza 

6 mesi 

Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali 
tracce di scariche, incrinature etc. 

6 mesi 

Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi 

Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi 

Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei 
collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e 
dello schermo elettrostatico 

6 mesi 
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Componenti - Linee di alimentazione    

Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, 
verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di 
attestazione. 

1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante   

Pulizia interna ed esterna con solventi specifici 
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 
sigillature 

1 anno 

Lubrificazione serrature e cerniere. 1 anno 

Verifica corretta chiusura portello con eventuale 
ripristino. 

1 anno 

 Componenti - Schema elettrico   

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le 
modifiche riscontrate 

1 anno 

Quadro Generale  BT 

 controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare 
l'integrità dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle 
condutture di alimentazione 

1 mese 

 quadro  

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare lo stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, 
plexigas) 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni e pulire le 
connessioni 

6 mesi 

verificare la continuità delle connessioni di messa a 
terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, 
schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature 
installate  

3 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 6 mesi 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature 
di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso 
alle parti in tensione 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e 
dei termostati 

3 mesi 

verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al 
quadro 

3 mesi 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

verificare i contatti principali fissi (sul quadro) 
dell'interruttore estraibile (ove esistente), eliminando 
con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e 
perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina 
neutra 

3 mesi 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni 
delle porte 

3 mesi 

controllo componenti  

componenti di potenza  

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca 
a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti 

6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), 
pulirle ed eseguire una verifica visiva dell'integrità; 
rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi 
(riferirsi anche al manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e 
spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare 
ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela 
smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o 
perlinature prossime ad uno stato di usura 
maggiore/uguale del  50% è necessaria la sostituzione 
dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del 
costruttore)  

3 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e 
fissati 

3 mesi 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e 
che non presenti segni di surriscaldamento  

3 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti 
ausiliari  e delle bobine 

3 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori 
elettrici 

3 mesi 

eseguire il serraggio dei morsetti 3 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester 
l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e 
delle bobine (eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

verifica protezioni   

effettuare il controllo visivo del buono stato di 
conservazione delle protezioni (fusibili, relè termici, 
interruttori automatici) 

6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di 
progetto 

3 mesi 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di 
progetto 

3 mesi 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 
caratteristiche elettriche di progetto 

3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) 
verificare il corretto intervento delle protezioni di 
massima corrente e di terra utilizzando l'apposito 
strumento 

3 mesi 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici siano chiusi 

3 mesi 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il 
corretto intervento utilizzando l'apposito strumento 

3 mesi 

 verifica ausiliari elettrici  

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei 
circuiti ausiliari 

3 mesi 

controllare l'integrità degli interruttori verificandone 
con il tester l'effettiva apertura e chiusura 

3 mesi 

verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che 
vengano abilitati i circuiti di progetto 

3 mesi 

controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di 
misura agendo sui commutatori  di tensione per i 
voltmetri e sulla variazione di carico per gli 
amperometri 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 
alimentandole e disalimentandole, o effettuare la 
verifica con il tester 

3 mesi 

Quadri elettrici 

generali di edificio e 
sottoquadri di piano e 
di zona 

Componenti - Sezionatore   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

 Componenti - Interruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo 
differenziale 

6 mesi 

 Componenti - Trasformatori di misura   

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

 Strumenti di misura   

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

 Componenti - Fusibili   

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di 
scorta. 

6 mesi 

 Protezione dei circuiti   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su 
foglio prestazioni. 

6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e 
disinserzione utenza. 

6 mesi 

 Componenti - Teleruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 

 Componenti - Relè ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -  Segnalatori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 

Componenti -  Trasformatori ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -  Linee di alimentazione   

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante   

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, 
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 
sigillature. 

1 anno 

 Targhette identificative   

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

 Componenti - Schema elettrico   

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 



 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni. 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 50 di 65  

 

Componente Intervento Periodicità 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le 
modifiche riscontrate 

1 anno 

Distribuzione 
secondaria  

 Componenti - Cassette di derivazione   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica 
interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta 
è già presente). 

6 mesi 

Eventuale sostituzione coperchio. 6 mesi 

 Componenti - Tubazioni   

Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino. 6 mesi 

 Componenti - Canalizzazioni   

Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino. 6 mesi 

Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella 
sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi 
mancanti. 

6 mesi 

 Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Eventuale sostituzione. 6 mesi 

 Componenti - Prese e spine tipo civile   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione 
mobile non conforme alla rispettiva presa/spina. 

6 mesi 

 Componenti - Prese e spine tipo industriale   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa 
ed eventuale ripristino della sua funzionalità. 

6 mesi 

 Componenti - Corpi illuminanti   

Verifica stato di conservazione del corpo illuminante 
interno ed esterno all’immobile e corretto 
funzionamento del relativo dispositivo di accensione. 

6 mesi 

Eventuale sostituzione di componente inefficiente 
quale: lampada, starter, condensatore, reattore, 
accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo. 

6 mesi 

Gruppo elettrogeno 
potenza nominale 
 < 500 KVA 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 
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ove accessibile eseguire il controllo visivo delle 
condutture collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per 
verificare l'efficacia dell'avviamento 

56 mesi 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere 
superiore a 3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di 
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve 
essere superiore a 15 sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di 
fondo  

5 anni 

Eliminazione dell'acqua 2 anni 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati 
fuori terra e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione 
del passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di 
sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della 
tubazione di carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale 
serpentina di preriscaldamento (solo per olio 
combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione 
del bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di 
livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del 
passo d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di 
individuare le eventuali perdite di combustibile; 
'- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio 
del passo d'uomo; 
'- controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di 
cui al punto precedente devono essere riportate in un 
certificato rilasciato dall'operatore che vi ha 
provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, 
allegato al libretto di centrale ed alle altre 
certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

 Componenti - Sezionatore   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 1 anno 

 Componenti - Interruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 1 anno 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo 
differenziale 

1 anno 

 Componenti - Trasformatori di misura   

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 1 anno 

Controllo resistenza di isolamento. 1 anno 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

 Componenti - Strumenti di misura   

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Controllo efficienza commutatori di misura. 1 anno 

 Componenti - Fusibili   

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 1 anno 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di 
scorta. 

1 anno 

 Componenti - Protezione dei circuiti   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su 
foglio prestazioni. 

1 anno 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e 
disinserzione utenza. 

1 anno 

 Componenti -Teleruttori    

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1 anno 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 1 anno 

 Componenti - Relè ausiliari   
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Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

 Componenti - Segnalatori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 1 anno 

 Componenti - Trasformatori ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

 Componenti - Linee di alimentazione   

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante   

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, 
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 
sigillature. 

1 anno 

 Componenti - Targhette identificative   

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

 Componenti - Schema elettrico   

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le 
modifiche riscontrate 

1 anno 

 Componenti - Alimentazione combustibile   

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a 
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 
cartuccia. 

1 anno 

 Componenti - Motore diesel   

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 

Controllo tesatura cinghie ed eventuale 
ripristino/sostituzione 

4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 
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Gruppo elettrogeno 
potenza nominale 
 500 ≤ KVA < 800 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle 
condutture collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per 
verificare l'efficacia dell'avviamento 

7 giorni 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere 
superiore a 3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di 
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve 
essere superiore a 15 sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di 
fondo  

5 anni 

Eliminazione dell'acqua 2 anni 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati 
fuori terra e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione 
del passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di 
sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della 
tubazione di carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale 
serpentina di preriscaldamento (solo per olio 
combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione 
del bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di 
livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del 
passo d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 



 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni. 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 55 di 65  

 

Componente Intervento Periodicità 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di 
individuare le eventuali perdite di combustibile; 
'- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio 
del passo d'uomo; 
'- controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di 
cui al punto precedente devono essere riportate in un 
certificato rilasciato dall'operatore che vi ha 
provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, 
allegato al libretto di centrale ed alle altre 
certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

 Componenti - Sezionatore   

    

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

 Componenti - Interruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo 
differenziale 

6 mesi 

 Componenti - Trasformatori di misura   

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

 Componenti - Strumenti di misura   

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

 Componenti - Fusibili   

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di 
scorta. 

6 mesi 

 Componenti - Protezione dei circuiti   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su 
foglio prestazioni. 

6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e 
disinserzione utenza. 

6 mesi 
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 Componenti - Teleruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 

 Componenti - Relè ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

 Componenti - Segnalatori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 

 Componenti - Trasformatori ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

 Componenti - Linee di alimentazione   

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante   

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, 
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 
sigillature. 

1 anno 

 Componenti - Targhette identificative   

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

 Componenti - Schema elettrico   

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le 
modifiche riscontrate 

1 anno 

 Alimentazione combustibile   

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a 
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 
cartuccia. 

1 anno 

 Componenti - Motore diesel   

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 
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Controllo tesatura cinghie ed eventuale 
ripristino/sostituzione 

4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 

Gruppo elettrogeno 
potenza nominale  
 800 ≤ KVA < 1000 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle 
condutture collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per 
verificare l'efficacia dell'avviamento 

56 mesi 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere 
superiore a 3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di 
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve 
essere superiore a 15 sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di 
fondo  

5 anni 

Eliminazione dell'acqua 2 anni 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati 
fuori terra e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 
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Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione 
del passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di 
sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della 
tubazione di carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale 
serpentina di preriscaldamento (solo per olio 
combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione 
del bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di 
livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del 
passo d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di 
individuare le eventuali perdite di combustibile; 
'- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio 
del passo d'uomo; 
'- controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di 
cui al punto precedente devono essere riportate in un 
certificato rilasciato dall'operatore che vi ha 
provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, 
allegato al libretto di centrale ed alle altre 
certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

Componenti - Sezionatore   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Componenti - Interruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo 
differenziale 

6 mesi 

Componenti - Trasformatori di misura   

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Componenti - Strumenti di misura   
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Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

Componenti - Fusibili   

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di 
scorta. 

6 mesi 

Componenti - Protezione dei circuiti   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su 
foglio prestazioni. 

6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e 
disinserzione utenza. 

6 mesi 

Componenti -Teleruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 

Componenti - Relè ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti - Segnalatori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 

Componenti - Trasformatori ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione   

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

Componenti - Struttura autoportante   

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, 
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 
sigillature. 

1 anno 

Componenti - Targhette identificative   

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 
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Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

Componenti - Schema elettrico   

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le 
modifiche riscontrate 

1 anno 

Alimentazione combustibile   

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a 
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 
cartuccia. 

1 anno 

  Componenti - Motore diesel   

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 

Controllo tesatura cinghie ed eventuale 
ripristino/sostituzione 

4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 

Gruppo elettrogeno 
potenza nominale  
 KVA ≥1000 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle 
condutture collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per 
verificare l'efficacia dell'avviamento 

7 giorni 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere 
superiore a 3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di 
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve 
essere superiore a 15 sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di 
fondo  

3 anni 

Eliminazione dell'acqua 1 anno 
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Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati 
fuori terra e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione 
del passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di 
sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della 
tubazione di carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale 
serpentina di preriscaldamento (solo per olio 
combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione 
del bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di 
livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del 
passo d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di 
individuare le eventuali perdite di combustibile; 
'- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio 
del passo d'uomo; 
'- controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di 
cui al punto precedente devono essere riportate in un 
certificato rilasciato dall'operatore che vi ha 
provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente, 
allegato al libretto di centrale ed alle altre 
certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

 Componenti - Sezionatore   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Componenti - Interruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo 
differenziale 

4 mesi 

 Componenti - Trasformatori di misura   

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 4 mesi 
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Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Componenti - Strumenti di misura   

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 4 mesi 

Componenti - Fusibili   

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 4 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di 
scorta. 

4 mesi 

Componenti - Protezione dei circuiti   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su 
foglio prestazioni. 

4 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e 
disinserzione utenza. 

4 mesi 

Componenti - Teleruttori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 4 mesi 

Componenti - Relè ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Componenti - Segnalatori   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 4 mesi 

Componenti - Trasformatori ausiliari   

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione   

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

4 mesi 

Verifica isolamento. 4 mesi 

Componenti - Struttura autoportante   

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, 
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 
sigillature. 

4 mesi 

Componenti - Targhette identificative   
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Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

6 mesi 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

6 mesi 

Componenti - Schema elettrico   

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

6 mesi 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le 
modifiche riscontrate 

6 mesi 

 Alimentazione combustibile   

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a 
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 
cartuccia. 

1 anno 

Componenti - Motore diesel   

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 

Controllo tesatura cinghie ed eventuale 
ripristino/sostituzione 

4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Gruppo statico di 
continuità  
potenza nominale  
 10 ≤ KVA < 25 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 
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Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Gruppo statico di 
continuità  
potenza nominale  
 25 ≤ KVA < 60 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

 Gruppo statico di 
continuità  
potenza nominale 
 60 ≤ KVA < 100 
  
  

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

 Gruppo statico di 
continuità  
potenza nominale  
 100 ≤ KVA < 160 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

 Gruppo statico di 
continuità  

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

potenza nominale  
 160 ≤ KVA < 250 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Gruppo statico di 
continuità  
potenza nominale 
 KVA ≥ 250 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Impianti di protezione 

contro le scariche 
atmosferiche 

Verifica connessioni e bulloneria 1 anno 

Misure secondo CEI 81-1 e DPR 547/55 1 anno 

Verifica di continuità degli organi di captazione e di 
calata 

1 anno 

Impianti di 
illuminazione esterna 

Ricambio delle lampade   

Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade 
dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi 
scheda tecnica del costruttore) 

1 anno 

operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con 
il ricambio delle lampade 

1 anno 

verifica delle connessioni elettriche:  
- connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di 
dorsale; 
- connessione tra attacco lampada e portalampada; 
- connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla 
rete del singolo apparecchio. 

1 anno 

Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: 
Verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio 

5 anni 

 


