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ALLEGATO 5

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE
EX ART. 26, COMMA 3-TER, D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I
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1 PREMESSA

L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di
Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unita produttiva della
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, a promuovere la
cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove cio non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 U’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici
individua U’“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il
personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti”.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare
’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al
contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere
specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ci0 non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti
a ribasso.

Il D.Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/2008) ha
modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo al comma 3-ter la
previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di
lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento
di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
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standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato l’appalto; |’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che ’obbligo della redazione del DUVRI non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che la gara in oggetto € finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi
dell’art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), e che,
pertanto, Consip S.p.A., agendo quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 3, comma
34, D.Lgs. n. 163/2006, e tenuta alla redazione esclusivamente del presente documento
ricognitivo dei rischi standard, poiché i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti
gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore, sara cura delle Amministrazioni integrare il
predetto documento, al momento dell’invio della Richiesta d’Offerta, riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato ’appalto; ’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
delle prestazioni oggetto della “gara per la I’affidamento dei servizi di System Management
per la PP.AA.“ che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza
afferenti all’esercizio della propria attivita, il documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi all’attivita svolta dallo stesso.

2  DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le
relative definizioni.

TERMINI DEFINIZIONI

Amministrazioni Le Amministrazioni che utilizzano ’Accordo Quadro nel periodo della
sua validita ed efficacia rilanciando il confronto competitivo mediante
Uinvio di una Richiesta di Offerta ovvero i soggetti presso i quali deve
essere eseguito il contratto.

Fornitore L’impresa (R.T.l. o Consorzio) risultata aggiudicataria che sottoscrive
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TERMINI

DEFINIZIONI

[’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stesso previsto.

Datore di Lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque,
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui
ambito il Lavoratore presta la propria attivita, ha la responsabilita
dell'organizzazione stessa o dell'unita’ produttiva in quanto esercita i

poteri decisionali e di spesa.

Secondo la definizione di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nelle
Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice
delle singole Amministrazioni tenendo conto dellubicazione e
dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattivita, e

dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

DVRI standard

Il presente documento.

DUVRI Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui
all’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione
Contraente é tenuta a redigere, integrando il DVRI standard predisposto
da Consip S.p.A..

Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un‘attivita lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di
Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall’art. 2,
D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

3 VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

La presente procedura é finalizzata alla prestazione dei servizi di system management per le
Pubbliche Amministrazioni. Nel dettaglio si tratta di servizi di monitoraggio e conduzione
operativa dei sistemi elaborativi, supporto specialistico ed eventuali servizi accessori.

Oggetto della procedura € la conclusione di un Accordo Quadro con piu operatori economici.
L’Accordo Quadro ha ad oggetto la regolamentazione degli appalti specifici che verranno
aggiudicati, durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro.

Classificazione del documento: Consip Public
Accordo Quadro per ’affidamento dei servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 5 - DVRI

5di7




&

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi
nell’esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero
generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a
ridurli.

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi
derivanti da:

- Esecuzione del servizio oggetto d’appalto durante 'orario di lavoro del personale
delle Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti;

- Compresenza di lavoratori di altre ditte;

- Rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc....);

- Interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;

- Temporanea disattivazione di sistemi antincendio;

- Temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;

- Probabili interventi sugli impianti;

- Probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni
contraenti;

- Probabile movimentazione manuale di carichi;

- Probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

4 RISCHI POTENZIALI

Di seguito sono indicati alcuni rischi potenziali che potrebbero verificarsi durante
l’esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto.

Tipologia
ambiente di Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
Locali tecnici  |Elettrico Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature

Divieto di fumo

Procedure di emergenza

Presidi antincendio

Illuminazione di emergenza

Cartellonistica di sicurezza
Certificazione/documentazione sicurezza (CPI,
libretti di impianto, conformita, ecc)

Locali tecnici Incendio/esplosione
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Tipologia
ambiente di

Rischi potenziali

Misure di prevenzione e protezione

Mancata
informazione

Certificazione/documentazione sicurezza
(caratteristiche tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del
pericolo presente e dei comportamenti da

tenere)

Aree esterne

Caduta dall’alto

Parapetti

Cartellonistica di sicurezza
Segnalazione zone pericolose

Aree esterne

Inciampi e urti

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni
della pavimentazione

Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi
Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento
(pedoni e
motoveicoli)

Procedere con cautela e a velocita limitata

Arrotamento

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite
massimo di velocita consentito e il corretto

flusso veicolare

Si precisa che il presente documento dovra essere integrato dalla singola Amministrazione
individuando i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato
’appalto nonché le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi ed indicando i

relativi costi;

sostanziale degli atti contrattuali.
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