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1 PREMESSA

La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri — il Dipartimento della Protezione civile,
hanno stipulato in data 24 marzo 2022 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attivita di supporto in

tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso.

In particolare, il Dipartimento della Protezione civile (di seguito ‘Protezione civile/Dipartimento’), al fine di poter disporre
nel minor tempo possibile di strutture prefabbricate provvisorie per destinazione d’uso residenziale per I'alloggio della
popolazione colpita da un evento calamitoso, da impiegare transitoriamente nella fase dell’emergenza durante la
ricostruzione, necessita della realizzazione “chiavi in mano” di interi insediamenti di S.A.E. (Soluzioni Abitative in

Emergenza), completi di arredi.

La procedura e suddivisa in quattro lotti geografici secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4 del presente

documento.

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e organizzativi, la conclusione di un Accordo Quadro, per ciascun
lotto geografico, con pil operatori economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto la realizzazione di soluzioni abitative in emergenza e dei servizi connessi come
meglio dettagliato al capitolo 3, per eventi emergenziali.

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del Contratto dovra adempiere alle prescrizioni contenute nella documentazione di gara e
pertanto a quanto sara stabilito nel presente documento e negli Allegati alle Condizioni dell’Appalto, nello Schema di
contratto e rispettare quanto indicato in Offerta Tecnica.

Le prescrizioni contenute nel presente documento e nei relativi allegati rappresentano, pertanto, i requisiti minimi

necessari per I'’espletamento delle attivita oggetto della presente procedura.

Tutte le attivita oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile, europea,

nazionale, regionale e locale, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente documento.

L'Operatore Economico €, altresi, obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attivita, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi
danno agli impianti, a beni pubblici o privati, liberando, a tal riguardo, '’Amministrazione e i suoi incaricati, da qualsiasi
pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione delle attivita oggetto del presente appalto.
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2 DEFINIZIONI

Di seguito e riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Amministrazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione civile
o singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni) o altri soggetti incaricati per
la gestione delle Emergenze che utilizzano I’Accordo Quadro nel periodo
della sua validita ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto della presente
procedura mediante I'emissione di Ordini di Esecuzione.

Altri soggetti incaricati per la gestione delle

Le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione
Civile, di cui al D.Lgs. n. 1/2018, per 'attuazione degli interventi previsti nelle

Emergenze ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare durante lo stato di emergenza
dichiarato.
Consip S.p.A. La Consip S.p.A. a socio unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze che

bandisce la presente procedura per conto della Presidenza del Consiglio dei

Ministri — Dipartimento della Protezione civile.

Aree per l'insediamento delle SAE

Luoghi individuati dai Comuni sui quali vengono impiantati gli insediamenti
abitativi destinati ad alloggiare la popolazione colpita da un evento
calamitoso.

Operatore Economico

L'Impresa o il Consorzio di Imprese o il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese che stipula I’Accordo Quadro e si obbliga a prestare le attivita

conseguenti ai singoli Ordini di Esecuzione.

Ordine di Esecuzione (OdE)

Documento emesso da Dipartimento/Protezione civile o singoli Commissari
delegati o altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze che
contiene le condizioni e le caratteristiche dei servizi da espletare secondo le
prescrizioni di cui al presente documento e all’Offerta Tecnica da richiedere
all’Operatore Economico cosi come dettagliate al paragrafo 7.1.2.

S.A.E.

La Soluzione Abitativa in Emergenza prefabbricata oggetto del presente

Accordo Quadro costituita dalla singola unita abitativa.

Capacita di consegna (K)

Numero massimo di S.A.E. dichiarato in fase di offerta che I'Operatore
Economico € in grado di consegnare ogni 90 giorni a far data comunque
dall’approvazione del progetto esecutivo.

Quantitativo minimo di S.A.E.

S.A.E.

consegnare ogni 90 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.

Numero minimo di che I'Operatore Economico si impegna a

Superficie netta

La superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda la superficie
occupata dallo spessore dei muri esterni e delle pareti divisorie interne

comprese nel perimetro della S.A.E..

Responsabile Unico del Procedimento per

I’Accordo Quadro

Persona fisica nominata dal Dipartimento della Protezione civile che si
occupera degli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle
attivita relative all’Accordo Quadro, in particolare nell’individuazione
dell’Operatore Economico destinatario dell’Ordine di Esecuzione sulla base

della graduatoria del lotto di riferimento e del suo scorrimento.

Responsabile Unico del Procedimento per
I’Ordine di Esecuzione

Persona fisica designata dall’Amministrazione che si occupera dei rapporti
con gli Operatori Economici per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il

coordinamento dei singoli Ordini di Esecuzione.

Responsabile del Contratto

Persona fisica, nominata dall’Operatore Economico al momento della stipula
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dell’Accordo  Quadro, quale referente operativo nei confronti
dell’Amministrazione.

Direttore dei Lavori

Persona fisica nominata dall’Amministrazione quale responsabile dei rapporti
con |'Operatore Economico in relazione alle mansioni e ai compiti attribuiti

dalla normativa di riferimento alla figura del Direttore dei Lavori.

Direttore di cantiere

Persona fisica nominata dall’Operatore Economico incaricata
dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere. Inoltre
il Direttore Tecnico di cantiere mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori,
coordina e segue |'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende
all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza.

Capocantiere

Persona fisica nominata dall’'Operatore Economico responsabile della
realizzazione degli insediamenti S.A.E..

Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione

Persona fisica nominata dall’Amministrazione o dal Responsabile dei Lavori
guale responsabile dei compiti attribuiti dalla normativa di riferimento.

Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione

Persona fisica nominata dall’Amministrazione o dal Responsabile dei Lavori
guale responsabile dei compiti attribuiti dalla normativa di riferimento.

Giorni

Si intendono giorni solari e consecutivi, salvo che non sia diversamente

specificato.

Valore dell’Accordo Quadro

L'importo massimo della presente procedura, indipendentemente dallo

sconto offerto (IVA esclusa).
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3 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato disciplina la realizzazione di insediamenti con Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) da impiegare ai
fini dell’alloggiamento rapido e provvisorio delle popolazioni dei territori colpiti da evento emergenziale, le cui abitazioni

siano state distrutte, gravemente danneggiate o rese non agibili ed & da intendersi comprensiva di:
- realizzazione, trasporto e montaggio delle S.A.E., ed i servizi ad esse connessi;

- progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria delle aree per I'insediamento e di

realizzazione delle strutture di fondazione delle soluzioni abitative

come di seguito precisato.

Le S.A.E., non prefigurando alcuna condizione di residenzialita permanente, devono avere una vita utile prevista pari a 10
anni, caratteristiche di rimovibilita, flessibilita ed adattabilita nel caso di riconversione in loco per altre destinazioni d’uso,
secondo le modalita previste nel presente documento e nelle Schede allegate dove sono riportate in dettaglio le prestazioni
attese e le prescrizioni tecniche.
Le attivita incluse nel presente appalto sono:

a. progettazione:

- del layout dell'insediamento: consiste nella rappresentazione della distribuzione delle soluzioni
abitative sull’area individuata per I'insediamento (planivolumetrico);

- delle opere di urbanizzazione: consiste nella progettazione esecutiva della viabilita primaria e
secondaria, degli spazi di sosta o di parcheggio, della segnaletica stradale, delle reti idrica, elettrica,
fognaria, del gas metano (o dell'impianto gpl) e di telecomunicazione, nonché delle aree verdi e degli
spazi di aggregazione;

- delle opere di fondazione: consiste nella redazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione,
comprensiva di scavi, sbancamenti e/o riporti, previa esecuzione preventiva di indagini geologiche ed
ambientali;

- progettazione della soluzione abitativa: consiste nella progettazione esecutiva strutturale,
impiantistica e architettonica della S.A.E. e degli interni;

b. lavoridi:

- urbanizzazione primaria dell’'area per [linsediamento delle S.A.E. (preparazione dell’area,
modellamento del terreno mediante scavi e riporti, realizzazione della viabilita principale e
secondaria compresa la segnaletica, nonché delle reti di distribuzione idrica, elettrica, fognaria, del
gas, di telecomunicazione e dei parcheggi);

- realizzazione delle strutture di fondazione delle soluzioni abitative.

c. produzione, montaggio, installazione e ancoraggio delle S.A.E., comprese le lavorazioni fuori opera, il
trasporto e il carico/scarico;

d. allacci delle singole S.A.E. alle reti di servizio;

e. fornitura di arredi ed accessori;

f.  pulizia finale.

Si precisa che, laddove in particolari condizioni e se assolutamente necessarie dovranno essere realizzate opere di

contenimento dei terreni e di regimazione idraulica, le stesse dovranno avere il minor impatto ambientale possibile.

La progettazione relativa ai lavori di urbanizzazione e fondazione sara remunerata sulla base del tariffario per il calcolo dei

corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016, ribassato dall’Operatore

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per |'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la realizzazione di insediamenti con
soluzioni abitative in emergenza — S.A.E.3 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile

Capitolato Tecnico



Economico in fase di gara (per le effettive attivita di progettazione richieste) applicato alla stima dei lavori da eseguire

(computo metrico estimativo).

| lavori di urbanizzazione e fondazione, non potendo essere note a priori le condizioni dei luoghi e quindi la tipologia e le

quantita delle opere necessarie, saranno remunerati a misura sulla base del computo metrico estimativo di tali opere

applicando il prezzario regionale DEl - Tipografia del Genio Civile dell’area geografica di appartenenza, ribassato

dall’Operatore Economico in fase di gara.

| costi di cui ai punti c., d., e., f. saranno remunerati sulla base del prezzo unitario offerto per metro quadrato di superficie

netta della singola S.A.E..

L'Operatore Economico e tenuto a svolgere le suddette attivita conformemente alle caratteristiche specificate nel
Capitolato d’Oneri, nel presente Capitolato, nell’Accordo Quadro, nello specifico Ordine di Esecuzione emesso
dall’Amministrazione e secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili.

Le caratteristiche, i contenuti prestazionali e le modalita operative di ogni singola attivita sono compiutamente dettagliate
all'interno dei capitoli 8 e 9 del presente documento.

In particolare per quanto riguarda le attivita di progettazione e richiesta la redazione di un progetto esecutivo sulla base del
Progetto di fattibilita tecnica ed economica cosi articolato:

- Condizioni dell’Appalto;

- Schema di Contratto, che sara pubblicato in gara;

- Schede Tecniche allegate al presente documento:

e 1.Sicurezza;

e 2.Benessere Ambientale;

e 3. Fruibilita;

e 4.Smontabilita;

e 5.Movimentazione;

e 6.Messa in opera;

e 7. Integrabilita;

e 8.Gestione;

e 9.Arredi
Il Progetto di fattibilita tecnica ed economica é stato predisposto tenendo conto dei contenuti previsti dal DPR 5 ottobre
2010 n. 207 all’art. 14, adattati e declinati con riguardo alla particolare tipologia di intervento da realizzare che é da
considerarsi eventuale, incerto nella quantificazione e da eseguirsi in un contesto emergenziale. Nell’articolazione dei
contenuti del predetto Progetto si € quindi tenuto conto dei seguenti fattori:

- imprevedibilita del verificarsi di un evento calamitoso (a cui € subordinata I'attivazione dell'’AQ) con conseguente
impossibilita di conoscere i luoghi in cui realizzare gli insediamenti SAE;

- contesto emergenziale in cui si attivera I'AQ;

- natura temporanea dell’intervento che si andra a realizzare (tale da non avere impatti definitivi sul contesto in cui
sara realizzato);

- prevista approvazione da parte del’Amministrazione ordinante - sentito il Dipartimento della Protezione Civile
per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento per I’Accordo Quadro - del progetto esecutivo, completo
del dettaglio anche relativo ai precedenti livelli di progettazione, cosi come del layout degli insediamenti,
realizzati dai Fornnritori.

Nello specifico, con riferimento alla Relazione illustrativa generale:
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I'Inquadramento territoriale e socioeconomico dell’area oggetto dell’intervento (come articolato ai punti 1.1 e
1.2 della lett. a) art. 14 del DPR 207/2010) sara a cura del’ Amministrazione ordinante e verra fornito al momento
dell’emissione dell’Ordine di Esecuzione e quindi una volta individuata I'area dell'insediamento;

I’'analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento a bacino d’utenza, fabbisogni
dell’'utenza e individuazione dell’offerta attuale e di quella prevista nei settori di intervento é stata effettuata,
anche sulla base dei dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, tenendo conto da un lato dell’esperienza
maturata nel corso di precedenti eventi (tra i quali il terremoto del 2016), del numero di S.A.E. effettivamente
realizzate e delle criticita riscontrate in fase di esecuzione di precedenti appalti e dall’altro dei tempi di ritorno del
sisma in Italia e del rischio diffuso sull’intero territorio nazionale, nonché di quanto emerso attraverso una attenta
analisi del mercato fatta anche attraverso consultazione degli operatori. Tale analisi ha portato a stimare un
fabbisogno in termini di S.A.E. pari a 10.000 per il tempo di durata dell’Accordo Quadro e a fissare quindi un
massimale in valore dell’lAQ e delle basi d’asta, nonché ad indicare delle specifiche funzionali delle soluzioni
abitative richieste (anche tenendo conto del gradimento degli utilizzatori e delle soluzioni oggi presenti sul
mercato) ed a individuare le tipologie di lavori connessi all’intervento;

I'analisi delle alternative progettuali condotta rispetto alle soluzioni offerte dal mercato ha portato a ritenere
ammissibili diverse tipologie di S.A.E. sotto il profilo dei materiali e delle tecniche di realizzazione (purché
rispondenti alle specifiche funzionali e tecniche indicate in documentazione di gara). La possibilita per i concorrenti
di offrire diverse tipologie di S.A.E. in base alle specializzazioni di ciascuno consentira al Dipartimento di Protezione
Civile di poter sfruttare al massimo le potenzialita del mercato in un momento di emergenza e la rispondenza dei
prodotti offerti alle esigenze delle Amministrazioni ordinanti sara garantita dal rispetto di tutte le specifiche
dettagliate in Capitolato Tecnico;

lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni
alternative sara possibile solo al verificarsi dell’evento e una volta individuate le aree di insediamento e nei limiti e
con le modalita che saranno consentiti dalla situazione emergenziale. Il Dipartimento della Protezione Civile
condividera con le amministrazioni coinvolte a vario titolo la concreta individuazione delle aree per la realizzazione
degli insediamenti potendo in quel contesto procedere alle verifiche necessarie.

Con riferimento alla Relazione tecnica:

le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare cosi come I’analisi sommaria delle tecniche
costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare sono definite all'interno del presente Capitolato
tecnico in maniera prescrittiva, tanto le caratteristiche tecniche e dimensionali delle S.A.E. quanto quelle funzionali
di strutture ed impianti, nel pieno rispetto della normativa vigente. Anche per quanto riguarda le opere esterne di
urbanizzazione, al fine di contenere la spesa, in Capitolato sono indicate le prescrizione progettuali e dimensionali
che I'O.E. dovra seguire;

la descrizione dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel
quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali
e paesaggistici € presente nella documentazione di gara entro limiti derivanti dalla non conoscibilita preventiva del
luogo in cui verranno realizzati gli insediamenti. Eventuali vincoli culturali e paesaggistici insistenti sulle aree
individuate per la realizzazione degli insediamenti non potranno che essere valutati al momento della emissione
degli Ordini di Esecuzione;

il cronoprogamma ¢ inserito nel presente Capitolato tecnico attraverso una puntuale indicazione delle tempistiche
obbligatorie relative alle diverse fasi, dalla presa in carico dell’area di insediamento assegnata, alla progettazione,
alla realizzazione e conseguente consegna “chiavi in mano” dell’insediamento con le S.A.E. complete di arredi.;

la stima sommaria dell’intervento con individuazione delle categorie delle opere da realizzare e dei relativi
importi e stata effettuata ai fini della individuazione del massimale dell’Accordo Quadro. Anche la categoria delle
opere da realizzare ¢ state indicata e I'importo (fissato in relazione al quantitativo minimo di S.A.E. richiesto) potra
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variare in aumento sulla base della capacita di consegna dichiarata da ciascun concorrente in sede di
partecipazione alla gara;

Gli elaborati progettuali stabiliti dal RUP non sono previsti in quanto strettamente legati alle caratteristiche del luogo di

realizzazione dell’intervento, allo stato non conosciuto;

L’elaborato tecnico economico comprensivo della verifica in ordine alla possibilita di realizzare una concessione rispetto

all’appalto, dell’analisi di fattibilita finanziaria, dell’analisi di fattibilita economica e sociale, dello schema di tariffario in
caso di concessione non si & ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto del presente appalto dal momento che trattasi di
intervento di natura emergenziale che non genera alcuna forma di ricavo e i cui costi possono essere assunti
esclusivamente da un soggetto pubblico istituzionalmente deputato a garantire la sicurezza dei cittadini, venendo, dunque,
a mancare i presupposti essenziali dello strumento concessorio;

Gli Elementi essenziali dello Schema di Contratto sono previsti. Nell’lambito della documentazione di gara verra pubblicato

integralmente lo Schema di Contratto completo di tutti gli elementi essenziali.

Le S.A.E. devono essere fornite complete di tutti gli arredi, i complementi d’arredo e le dotazioni necessarie a rendere
I'opera pronta per l'uso e/o il suo esercizio e perfettamente allacciate alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica,
telefonica e del gas metano o dell’impianto gpl.
Le S.A.E. dovranno essere realizzate mediante assemblaggio di elementi prefabbricati, la cui struttura portante potra essere
realizzata in qualunque materiale scelto dall’Operatore Economico che ne consenta il completamento nel rispetto dei tempi
previsti dal presente documento.
Sono previste 4 differenti categorie dimensionali, che rispondono alla necessita di dover insediare nuclei familiari di diversa
composizione e natura:

a) S.A.E. 40, con Superficie netta pari a 40 mq (tolleranza ammessa = 3%) destinata ad ospitare nuclei familiari

composti da 1 — 2 persone;

n

b) S.A.E. 50, con Superficie netta pari a 50 mqg (tolleranza ammessa = 3%) destinata ad ospitare nuclei familiari

composti da 2 — 3 persone;

n

c¢) S.A.E. 60, con Superficie netta pari a 60 mq (tolleranza ammessa = 3%) destinata ad ospitare nuclei familiari

composti da 3 - 4 persone;
d) S.A.E. 80, con Superficie netta pari a 80 mq (tolleranza ammessa = 3%) destinata ad ospitare nuclei familiari

composti da 5 - 6 persone.

L'appalto deve essere realizzata in conformita al D.M. 05 luglio 1975 e s.m.i. recante “Modificazioni alle istruzioni

stabilisce i principali requisiti igienico sanitari per i locali d'abitazione, fatte salve le deroghe dallo stesso decreto

individuate.

Le tipologie di soluzioni abitative offerte dovranno poter consentire anche la loro aggregazione in adiacenza e/o su due

piani fuori terra, in funzione delle esigenze plano-altimetriche delle aree per I'insediamento delle S.A.E. individuate dalle

Amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi.

L’Amministrazione si riserva di richiedere, in corso di appalto, che una percentuale delle S.A.E. sia realizzata nel rispetto

delle norme riguardanti I’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le soluzioni abitative per persone diversamente abili, anch’esse previste nelle 4 differenti categorie dimensionali, dovranno

essere dotate di apposite rampe di accesso, di porte e di arredi per servizi igienici e cucina realizzati secondo le vigenti

disposizioni di legge in materia e dovranno essere sempre ubicate al piano terra.

4 LOTTI E QUANTITATIVI

Il presente appalto & suddiviso in 4 (quattro) lotti geografici cosi come di seguito riportati e gli Aggiudicatari di ciascun Lotto

si obbligano ad accettare Ordini di Esecuzione ed eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordini di Esecuzione, emessi
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dall’Amministrazione secondo la capacita di consegna offerta in fase di gara con le modalita descritte nel successivo par.
7.1.1:

» Lotto 1 - Nord: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Emilia Romagna;
» Lotto 2 - Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise;
» Lotto 3 - Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria;
» Lotto 4 - Isole: Sicilia, Sardegna e isole minori dell’intero territorio nazionale.

L’Operatore Economico pu0 concorrere a uno o piu lotti. La suddivisione in lotti comportera I'istituzione di quattro distinte
graduatorie, e quindi la stipula di quattro distinti Accordi Quadro, dei quali I’Amministrazione, al verificarsi dell’evento

emergenziale, si avvarra per la scelta del contraente in relazione alla localizzazione geografica dell’evento.

La capacita di consegna (K) espressa dall’Operatore Economico in fase di offerta cosi come meglio descritta al successivo
paragrafo 7.1.1, non € in alcun modo vincolante per il Dipartimento della Protezione civile; I’Amministrazione, pertanto,
non rispondera nei confronti dell’Operatore Economico in caso di Ordini di Esecuzione che risultino complessivamente

inferiori alla capacita di consegna dichiarata.

Il guantitativo minimo che I'Operatore Economico dovra garantire e costituito da 30 (trenta) S.A.E.. E' comunque facolta

dell’Operatore Economico aggiudicatario accettare Ordini di Esecuzione per quantitativi inferiori al quantitativo minimo.

5 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L'importo massimo stimato, per tutto il periodo di validita dell’Accordo Quadro, € pari a Euro 1.698.400.000.

Il predetto massimale e riferito complessivamente a tutti i lotti dell’Accordo Quadro, pertanto, I’Amministrazione potra
emettere Ordini di Esecuzione per tutta la durata dell’Accordo Quadro, a valere su uno o piu lotti, fino a concorrenza
dell'importo massimo. Tale importo e al netto di lva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché dei costi della
sicurezza che saranno stimati dal Fornitore nell’ambito del PSC congiuntamente alla redazione del progetto esecutivo.

L'importo massimo & stato stimato in ragione del fabbisogno di 10.000 S.A.E., nell’arco temporale di 4 anni di durata
dell’Accordo Quadro.
Tale quantita e stata definita sulla base delle Soluzioni Abitative che sono state necessarie in eventi passati e in

considerazione del periodo di ritorno dei terremoti in Italia.

Detto importo ha carattere presuntivo, poiché I'effettivo fabbisogno delle attivita oggetto della presente procedura sara
determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli Ordini di Esecuzione emessi. Il

predetto importo, pertanto, non & in alcun modo impegnativo né vincolante per I’Amministrazione.

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato in relazione a ciascun Lotto, il
valore relativo ad uno o piu Ordini di Esecuzione raggiunga l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo
oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 40%), I’Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione civile) considerera quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno

essere emessi ulteriori Ordini di Esecuzione.
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6 DURATA

6.1 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero la minore
durata determinata dall’esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente capitolo. Resta inteso che, per durata
dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale I’Amministrazione potra emettere i singoli Ordini di Esecuzione.

6.2 DURATA DEI CONTRATTI ATTUATIVI
| Contratti attuativi derivanti dagli Ordini di Esecuzione sono da intendersi ad esecuzione immediata e si concludono con la
consegna delle S.A.E. a seguito dell’espletamento di tutte le attivita cosi come dettagliatamente descritte nel par. 3 del
presente Capitolato Tecnico. In ogni caso la garanzia delle S.A.E. comprensive di arredi deve avere durata pari a 4 anni

decorrenti dalla data del collaudo.

7 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELL’APPALTO
Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di natura apicale di cui I'Operatore Economico e
I’Amministrazione dovranno dotarsi per la gestione e I'esecuzione del Contratto e degli Ordini di Esecuzione.

7.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA

Per I'Operatore Economico:

e |l Responsabile del Contratto: e I'interfaccia unica verso I’Amministrazione che rappresenta a ogni effetto I’'Operatore
Economico. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, € responsabile del conseguimento degli
obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attivita previste nel contratto. Al Responsabile del
Contratto sono, in particolare, delegate le funzioni di:

a. programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo di tutte le attivita oggetto dell’Accordo
Quadro;

b. raccolta e gestione di richieste, informazioni, segnalazioni e problematiche sollevate
dall’Amministrazione;

c. controllo delle attivita effettuate;

d. gestione della fatturazione.

Il Responsabile del Contratto deve comunicare al Responsabile Unico del Procedimento per I’Accordo Quadro tutte
le informazioni riguardanti I’Ordine di Esecuzione e le criticita riscontrate negli stessi prima della sottoscrizione.

Il Responsabile del Contratto deve inoltre intercettare e porre rimedio a tutte le criticita che dovessero emergere
nella gestione delle attivita e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dei Lavori di eventuali

problematiche per le quali & richiesto I'intervento dell’Amministrazione stessa.

L'Operatore Economico, alla stipula dell’Accordo Quadro, indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di
telefono, indirizzo di posta elettronica e pec) del Responsabile del Contratto, che dovra essere reperibile h 24/7,
pena l'applicazione della penale n. 1 di cui al successivo par. 11.

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile del Contratto, I'Operatore Economico & tenuto a
comunicare il nominativo del nuovo soggetto incaricato tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni

dall’intervenuta modifica, pena I'applicazione della penale n. 3 di cui al successivo par. 11.

g. |l Direttore di Cantiere: € la persona fisica nominata dall’'Operatore Economico, dotata di adeguate competenze
professionali, con il compito di coordinare i lavori e fungere da referente operativo tecnico con I’Amministrazione
per tutta la durata dei lavori in relazione agli stessi, affinché siano realizzati a regola d’arte e in conformita al
progetto approvato dall’Amministrazione. Inoltre mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue
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I’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani
di sicurezza. Si interfaccia infine con il Responsabile del Contratto, per la corretta pianificazione temporale delle
varie attivita al fine di ottemperare alle tempistiche prescritte nei successivi paragrafi.

h. Il Capocantiere: & la persona fisica nominata dall’Operatore Economico con specifico riferimento all’attivita di
dislocazione e sistemazione dei moduli abitativi all'interno dell’area individuata. Tale figura, dotata di adeguate
competenze tecnico/professionali & responsabile della realizzazione delle S.A.E. e dei lavori di approntamento

dell’intero insediamento abitativo.

per I’Amministrazione:

e il Responsabile Unico del Procedimento per I’Accordo Quadro: € il responsabile per il Dipartimento della Protezione
civile relativamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro che si occupa dei rapporti con gli Operatori Economici per
tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attivita relative al Contratto e lo scorrimento della
graduatoria ai fini dell’emissione degli Ordini di Esecuzione da parte dei soggetti legittimati. Tale figura fornira
indicazioni ai RUP responsabili dei vari OdE sulle modalita di utilizzo dell’Accordo Quadro coordinandone e
uniformandone le attivita.

e il Responsabile Unico del Procedimento per I'Ordine di Esecuzione: persona designata dall’Amministrazione, che si
occupa dei rapporti con I'Operatore Economico per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle
attivita dei singoli Ordini di Esecuzione. Il suo nominativo sara comunicato all’Operatore Economico nell’OdE.

e il Direttore dei Lavori: persona designata dall’Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con I'Operatore
Economico in fase di esecuzione dell’Ordine di Esecuzione. Il suo nominativo sara indicato nell’Ordine stesso. Il
Direttore dei Lavori d'intesa con il RUP, svolge il compito di:

e verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

e verificare la corretta esecuzione delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro;

o verificare il rispetto delle coperture assicurative;

e segnalare tempestivamente tramite fax o pec eventuali disservizi e/o difformita riscontrate;

e promuovere I'applicazione delle penali;

e porre in essere ogni altra attivita connessa con I'esecuzione dell’Ordine di Esecuzione secondo quanto indicato nel
presente documento.

Il Direttore dei Lavori € preposto altresi al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori
affinché questi ultimi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto. Lo stesso interloquisce in via
esclusiva con I'Operatore Economico, tramite il Direttore di Cantiere, in merito agli aspetti tecnici ed economici dei
lavori da eseguire, e svolge tutte le attivita e i compiti che gli sono attribuiti dal d.Igs. n. 50/2016 e in particolare dall’
art. 101 del decreto medesimo.

Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, '’Amministrazione potra istituire un gruppo di supporto,
nominando uno o piu Referenti Locali, assistenti del Direttore dei Lavori, per coadiuvarne I'attivita, i cui nominativi
saranno comunicati all’Operatore Economico dallo stesso Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori, o uno dei Referenti Locali in sua vece, sara presente, su ciascun luogo di consegna individuato
dall’Amministrazione, per I'espletamento delle attivita di sopralluogo, verifica della prestazione e di redazione del
Certificato di Ultimazione della Prestazione(par. 7.1.11).

o il Referente Locale delllAmministrazione: per ciascun luogo di consegna I’Amministrazione pud nominare un
Referente Locale che ha il compito di supportare il Direttore dei Lavori nelle attivita di verifica e controllo del rispetto
delle prescrizioni contrattuali in corso di esecuzione.

e il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: persona nominata dall’Amministrazione o dal Responsabile
dei Lavori incaricata dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs 81/2008.
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e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: persona nominata dall’Amministrazione o dal Responsabile dei

Lavori incaricata dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/2008.

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri, anche nel caso di presenza

contemporanea di piu imprese nella medesima area.

Processo di attivazione delle attivita
Nel seguito viene descritto il processo di attivazione delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro ed il contenuto dei
documenti relativi allo stesso.

In occasione del verificarsi di un evento emergenziale, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, il Dipartimento di

Protezione civile provvede a:

I.  identificare I’Amministrazione che si occupa della gestione operativa dell’emergenza, che nello specifico potra

essere rappresentata da:
a) Dipartimento di Protezione civile stesso;
b) singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni);
c) altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze.

Nei casi b) e c) il Dipartimento della Protezione civile svolge un ruolo di monitoraggio e controllo;

Il. identificare il lotto geografico di pertinenza di ogni comune/i interessato/i dall’evento.

L’Amministrazione, come sopra identificata, provvede quindi a:

a) stimare il fabbisogno da soddisfare (n. di persone da alloggiare nelle S.A.E. con indicazione del numero e della

tipologia di modulo da realizzare);
b) identificare I'area/le aree di insediamento delle S.A.E.;

c) inviare una richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione civile (quando I'Ordine viene emesso da
altra Amministrazione) con le informazioni necessarie per emettere I'Ordine/i. Il Dipartimento della Protezione
Civile si riserva, in ogni caso, la facolta di stabilire priorita diverse alle richieste di autorizzazione e/o modificare le

quantita;

d) emettere, una volta ricevuta |'autorizzazione da parte del Dipartimento di Protezione civile (Responsabile Unico del
Procedimento per I’Accordo Quadro), I'Ordine/i di Esecuzione al/i 'Operatore Economico /i come indicato dal

Dipartimento medesimo (cfr. paragrafo 7.2.3).

7.1.1 INDIVIDUAZIONE DELL’/DEGLI OPERATORE/l ECONOMICO/I ED EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ESECUZIONE
L'Ordine di Esecuzione costituisce I'atto formale con il quale si da materialmente avvio alle attivita oggetto dell’appalto.
Contenuti e modalita operative dell’Ordine di Esecuzione (di seguito per brevita OdE) sono opportunamente descritti al
paragrafo 7.1.2.
Nel caso in cui ci fossero piu OdE emessi da Amministrazioni diverse, gli stessi seguiranno I'ordine temporale di emissione,
ai fini dello scorrimento della graduatoria in base ai prezzi e alle capacita di consegna dichiarate dagli operatori in fase di

gara.

Di seguito e descritto il meccanismo a cascata che regola I’emissione degli OdE.
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In funzione del fabbisogno individuato al verificarsi dell’evento emergenziale I'Ordine di Esecuzione viene rivolto al primo
aggiudicatario in graduatoria per un quantitativo massimo pari alla capacita di consegna dichiarata in offerta. Qualora il
fabbisogno dell’Amministrazione non sia interamente soddisfatto dall’aggiudicatario primo in graduatoria si procedera allo
scorrimento della stessa ordinando man mano dagli ulteriori aggiudicatari sempre entro la capacita di consegna dichiarata
da ciascuno e fino al soddisfacimento del fabbisogno individuato.

La capacita di consegna (K) si riferisce al quantitativo di S.A.E. che un Operatore Economico & in grado di realizzare

(incluse le opere di urbanizzazione e di fondazione) nell’arco temporale di 90 giorni a partire dalla data di approvazione

del progetto esecutivo da parte del’Amministrazione, a prescindere dalla tipologia di S.A.E. offerta (S.A.E. 40, S.A.E. 50,
S.A.E. 60, S.A.E. 80).

La capacita di consegna si intende comprensiva del quantitativo minimo di S.A.E. di cui al precedente par. 4 del presente

documento e, pertanto, non potra essere inferiore a 30 S.A.E..

In caso di partecipazioe a piu lotti le capacita di consegna offerte per singolo lotto non si intendono cumulabili.

Di seguito saranno rappresentati alcune ipotesi esemplificative.
Supponiamo che il numero di aggiudicatari N sia pari a 5 come evidenziato nella tabella successiva.

Posizione in Capacita di consegna
graduatoria dichiarata (K)

1° 500

2° 400

3° 700

4° 300

5° 200

Ipotesi 1
Consideriamo il caso si verifichi un evento emergenziale per il quale sia necessario realizzare 400 S.A.E.. Il concorrente

classificatosi primo in graduatoria sara in grado di soddisfare da solo I'intera esigenza manifestata dall’Amministrazione.

Ipotesi 2
Consideriamo il caso si verifichi un evento emergenziale per il quale sia necessario realizzare 1.200 S.A.E.. Il concorrente

classificatosi primo in graduatoria sara chiamato a fornire il 100% della capacita di consegna dichiarata in offerta, pari a 500
unita abitative. Non essendo la capacita di consegna del primo aggiudicatario sufficiente a soddisfare il fabbisogno totale si
passera al secondo classificato, che fornira anch’esso il totale della capacita di consegna dichiarata, pari a 400 S.A.E.. Si
scalera infine al terzo classificato per ottenere le 300 S.A.E. ancora occorrenti. Nel caso si verificase un ulteriore fabbisogno
di S.A.E. oltre i 90 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo relativo al primo Ordine di Esecuzione emesso nei
confronti del primo Operatore Economico, non si procedera allo scorrimento della graduatoria, ma verra emesso un nuovo
Ordine per 'ulteriore fabbisogno nei confronti del primo in graduatoria in quanto la sua capacita di consegna si rinnova ogni
90 giorni.

Ipotesi 3
Nel caso si verifichi un evento emergenziale per il quale sia necessario realizzare un numero di S.A.E. superiore a quello che

gli Operatori Economici aggiudicatari complessivamente sono in grado di offrire a 90 giorni (in riferimento all’esempio,
superiore a 2100 S.A.E. complessive), I'’Amministrazione valutera se procedere ad un ulteriore scorrimento della
graduatoria, sempre secondo il meccanismo a cascata a partire dal primo aggiudicatario in graduatoria, al fine di verificare
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I’eventuale ulteriore disponibilita sopravvenuta di S.A.E. oppure se procedere all’affidamento del restante quantitativo di

S.A.E. necessarie a Operatori Economici terzi.

Resta inteso che decorsi i termini di consegna dell’Ordine di Esecuzione (90 giorni dall’approvazione del progetto

esecutivo), ciascun Operatore Economico presente in graduatoria & tenuto a rispondere ad eventuali ulteriori Ordini di

Esecuzione, comunque entro il limite della capacita di consegna dichiarata in sede di partecipazione. Tale obbligo permane

in capo agli Operatori Economici per tutta la durata dell’Accordo Quadro al verificarsi di eventuali nuovi fabbisogni o

comungque fino alla completa erosione del massimale dell’Accordo Quadro.

Ipotesi 4

Nell’ipotesi in cui ad un primo evento ne segua un secondo ma al verificarsi del primo evento e al conseguente scorrimento

della graduatoria non risulti esaurita la capacita di consegna dichiarata di tutti gli Operatori Economici presenti in

graduatoria possono verificarsi i due casi che seguono:

1)

2)

Ipotesi 5

qualora il secondo evento si verificasse entro i termini della prima tornata di Ordini di Esecuzione (90 giorni
dall’approvazione del progetto esecutivo) per il secondo scorrimento si partirebbe dal primo Operatore Economico
presente in graduatoria che non abbia esaurito tutta la propria capacita di consegna a 90 giorni;

qgualora il secondo evento si verificasse oltre i termini di consegna della prima tornata di Ordini di Esecuzione, lo
scorrimento della graduatoria partirebbe dall’Operatore Economico primo in graduatoria in base alla capacita di
consegna dichiarata e cosi via fino a soddisfacimento del nuovo fabbisogno dell’Amministrazione dal momento che
ciascun Operatore Economico si € obbligato a fornire (in caso di necessita) un determinato numero di SAE a 90
giorni (capacita di consegna K) per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Al verificarsi di un evento emergenziale che interessi aree geografiche contigue ricadenti in due lotti geografici distinti su

entrambi i quali un concorrente risulti aggiudicatario, si specifica quanto segue:

a.

qualora I'aggiudicatario in questione, indipendentemente dalla sua posizione in graduatoria, sia in grado di
soddisfare con la propria capacita di consegna dichiarata il fabbisogno di S.A.E. di entrambi i lotti, fornira il
guantitativo necessario su entrambi i lotti nell’ordine di graduatoria di ciascun lotto e al relativo prezzo offerto;
qualora, invece, la capacita di consegna offerta dal aggiudicatario non fosse sufficiente a soddisfare i fabbisogni
di entrambi i lotti, sara la Protezione civile a decidere le quantita di S.A.E. che I'Operatore Economico dovra
realizzare nei due lotti sempre nei limiti della capacita di consegna offerta. In particolare la Protezione Civile
potra richiedere all’aggiudicatario di realizzare le S.A.E. su un lotto rispetto all’altro sulla base delle opportune
valutazioni del caso di specie (quali ad esempio le specifiche urgenze ed emergenze territoriali, I'eventuale
assenza di ulteriori aggiudicatari in graduatoria su un lotto, la riduzione del numero di Operatori Economici
impegnati su determinate aree e/o tutte le possibili casistiche che potrebbero verificarsi) e, analogamente,
potra modulare il quantitativo di S.A.E. da realizzare su ciascun lotto sempre sulla base delle richiamate

valutazioni.

Resta inteso che il prezzo delle S.A.E. fornite sara quello riferito al singolo lotto geografico in cui saranno realizzate.

7.1.2  ORDINE DI ESECUZIONE (ODE)

L’OdE costituisce il documento attraverso cui I’Amministrazione affida le attivita e regola, unitamente all’Accordo Quadro, i

rapporti fra la stessa Amministrazione e I'Operatore Economico.

L'OdE deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:
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1. il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro, il nominativo del Responsabile Unico

del Procedimento per I'Ordine di Esecuzione e del Direttore dei Lavori con indicazione dei recapiti (cellulare, mail);

2. il nominativo del Referente locale dell’Amministrazione (quest’ultimo ove previsto) con l'indicazione dei recapiti

(cellulare, mail), se presente;
3. ladata el luogo di sopralluogo delle aree destinate ad accogliere le S.A.E.; tale data non potra essere inferiore alle

48 ore dall’emissione dell’OdE;

il numero di S.A.E. per categoria dimensionale e il rispettivo numero di persone che vi alloggeranno;

I'indicazione se S.A.E. a un piano o a due piani;

le dimensioni di massima dell’area/delle aree (superficie, larghezza e lunghezza);

I'ubicazione e le distanze dei sottoservizi a cui I'insediamento dovra allacciarsi;

© N O U ok

(se gia in possesso dell’Amministrazione) il dettaglio di inquadramento territoriale di ciascuna area che sara presa

in carico dall’Operatore Economico e la documentazione urbanistica, infrastrutturale e tecnica di legge in possesso

dellAmministrazione, che la stessa consegna all'Operatore Economico, il quale dovra tenerne conto

nell’elaborazione del layout dell’insediamento di ciascuna area e del successivo progetto;
9. corrispettivi: deve riportare I'importo totale dei corrispettivi relativi alle S.A.E. e gli importi parziali per ognuna
delle aree per I'insediamento delle S.A.E. assegnata all’Operatore Economico.
Nel corrispettivo non & compreso:
a) l'importo degli oneri per la progettazione relativa ai lavori di urbanizzazione e di fondazione;
b) I'importo dei lavori di urbanizzazione e di fondazione;
Si precisa che i corrispettivi relativi ai punti a) e b) saranno calcolati dall’Operatore Economico in fase di
progettazione esecutiva e successivamente approvati dall’Amministrazione.

10. le modalita e i termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente;

11. 'eventuale presenza di piu Operatori Economici di S.A.E. nella stessa area;

12. in caso di piu Ordini di S.A.E. insistenti sulla stessa area rivolti a Operatori Economici diversi, i dettagli delle

competenze di ciascun Operatore Economico.

Si precisa che I'eventuale realizzazione di opere comuni (ad esempio per i tratti comuni di sottoservizi), sara affidata
all’Operatore Economico meglio posizionato in graduatoria e quindi a quello che sara destinatario del primo Ordine
di Esecuzione.

13. le eventuali personalizzazioni richieste dall’Amministrazione.

Ciascun Ordine di Esecuzione pud comprendere piu aree per I'insediamento delle S.A.E.. Per ciascuna area devono essere
evidenziati il numero di S.A.E. da impiantarvi, la categoria dimensionale delle S.A.E. le eventuali personalizzazioni richieste

dall’Amministrazione (numero di unita abitative destinate a disabili, etc.).

7.1.3 ATTO AGGIUNTIVO ALL’ODE

Nel corso della durata dellOrdine di Esecuzione, I’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre
modifiche/aggiornamenti che non alterino la natura delle prestazioni richieste con I'Ordine di Esecuzione originario e nel
rispetto delle prescrizioni di cui al presente documento, Offerta Tecnica dell’Operatore Economico e Contratto, senza che

I’Operatore Economico possa da cio trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi.

La formalizzazione della variazione rispetto all'‘Ordine di Esecuzione prevede la redazione di un Atto Aggiuntivo all’Ordine di
Esecuzione che diventa parte integrante dell’Ordine di Esecuzione stesso e pu0 essere emesso solo durante il periodo di
efficacia dell’Ordine di Esecuzione. Contestualmente |'Operatore Economico sara tenuto all’aggiornamento del

cronoprogramma precedentemente consegnato.
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L'Ordine di Esecuzione deve essere aggiornato a cura dell’Amministrazione tramite emissione di Atto Aggiuntivo, nei

seguenti casi:

e variazione delle tempistiche concordate nell’OdE, sempre nel rispetto delle tempistiche minime di cui al paragrafo
7.2.10;

e ogni altra modifica nei termini di cui sopra che si renda necessaria in corso di esecuzione del contratto sulla base

delle esigenze riscontrate dall’Amministrazione.

L’Atto Aggiuntivo non potra essere utilizzato per aumentare o ridurre le guantita richieste o individuare nuove aree, in tal

caso dovra essere emesso un nuovo OdE.

7.1.4 RICEZIONE E ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE

Contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro I'Operatore Economico indica I'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
per la ricezione degli Ordini di Esecuzione e il nominativo del Responsabile del Contratto, nonché i suoi riferimenti
telefonici, con reperibilita h24. Ricevuto I'OdE, I'Operatore Economico entro 12 ore dalla ricezione via PEC dell’Ordine di
Esecuzione, dovra sottoscrivere e accettare lo stesso inviandolo all’Amministrazione firmato all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dall’Amministrazione stessa, pena l'applicazione della penale n. 2 di cui al successivo par. 11. Con
I’'accettazione dell’Ordine di Esecuzione I'Operatore Economico si vincola all’erogazione delle attivita oggetto di appalto alle
condizioni di cui all’Ordine di Esecuzione medesimo, del presente documento e della documentazione di gara. Una volta

accettato I'Ordine di Esecuzione questo diviene vincolante per le parti.

Tale modulo dovra essere inviato anche al Dipartimento della Protezione Civile (i cui riferimenti saranno presenti anche
nell’OdE), la quale coordina tutti gli OdE in relazione al massimale eroso, alle graduatorie e alle quantita offerte dagli
Operatori Economici in fase di gara.

In entrambi i casi di:

i.  mancato riscontro all’OdE nel termine massimo di 24 ore (ferma restando I'applicazione della penale n. 2 di cui

sopra per il ritardo dell’accettazione dell’OdE);
oppure

j. dichiarazione di indisponibilita anche parziale del quantitativo minimo previsto nel presente Capitolato Tecnico o di
quello offerto in fase di gara;

I’Amministrazione procedera alla risoluzione di diritto dell’OdE.

Rimane inteso che nell'ipotesi di mancata consegna, verra emesso un nuovo Ordine di Esecuzione nei confronti dell’

Operatore Economico che segue nella “graduatoria” per il lotto geografico di riferimento.

7.1.5 SOPRALLUOGO
L'Operatore Economico, una volta I'Ordine di Esecuzione, dovra effettuare il sopralluogo sulle aree individuate per la

realizzazione delle S.A.E. entro 48 ore dall’emissione dell’Ordine di Esecuzione o diverso termine superioe indicato

dall’Amministrazione. Contestualmente alla effettuazione del sopralluogoavverra la consegna delle aree di cui al successivo
paragrafo.

La data e il luogo per I'effettuazione del sopralluogo saranno indicate dall’Amministrazione all'interno dell’OdE. In caso di
mancata effettuazione del sopralluogo nel giorno e nell’orario indicato dall’Amministrazione nell’OdE, la stessa si riserva
I'applicazione della penale n. 7 di cui al successivo par. 11. L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale di cui
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sopra, si riserva comunque la facolta di risolvere I'OdE se tale ritardo si protrarra oltre un termine che la stessa reputera

incompatibile con le esigenze di tempestivita dettate dall’emergenza in corso.

7.1.6 CONSEGNA DELLE AREE
Contestualmente al sopralluogo, I’Amministrazione consegnera le aree per la realizzazione delle S.A.E all’Operatore
Economico con la sottoscrizione del “Verbale di Consegna delle aree” che rappresenta il documento con il quale I'Operatore
Economico da l'avvio alle attivita. E' bene precisare che le aree assegnate, anche all'interno dello stesso Ordine di
Esecuzione, ad un medesimo I’Operatore Economico potranno essere anche frammentate e distanti fra loro.
Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale I'Operatore Economico prende formalmente in carico I'area

per la progettazione ed esecuzione dei lavori, la realizzazione delle S.A.E e dei servizi ad essa connessi.

Qualora le aree assegnate ad un medesimo Operatore Economico siano molteplici, e la loro consegna sia contestuale, si

potra procedere con la redazione di un verbale unico per tutte le aree.
Il Verbale di Consegna deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

a. se non gia consegnati con I'OdE, il dettaglio di inquadramento territoriale di ciascuna area che sara presa in carico
dall’Operatore Economico. Questa sezione contiene anche I'elenco della documentazione urbanistica,
infrastrutturale e tecnica di legge, se in possesso dell’lAmministrazione, che la stessa consegna all’Operatore
Economico, il quale dovra tenerne conto nell’elaborazione del progetto e del layout dell’insediamento di ciascuna

area;

b. Il'organizzazione e le modalita di interfacciamento, ovvero l'indicazione delle figure professionali che costituiranno i
referenti per I'Operatore Economico e per I’Amministrazione;

c. eventuali contestazioni motivate da parte del I’'Operatore Economico, relativamente allo stato delle aree, che
possono ostacolare l'avvio delle attivita e la conclusione delle prestazioni nei termini utili contrattuali. L'Operatore
Economico che intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quanto previsto dai documenti contrattuali, & tenuto a formulare esplicita contestazione in questa sede, a pena di
decadenza;

d. leventuale presenza di ulteriori Operatori Economici operanti nell’area consegnata e/o nelle sue adiacenze.

Il verbale sara redatto in duplice copia, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento per I'Ordine di Esecuzione e dal
Responsabile del Contratto per il I'Operatore Economico contestualmente al sopralluogo (cfr. paragrafo 7.2.6). Qualora,
il'Operatore Economico debba procedere con I'installazione delle S.A.E. in aree diverse e/o in tempi diversi, il Responsabile
Unico del Procedimento per I’Ordine di Esecuzione potra indicare i dettagli dei quantitativi e le date in uno o piu verbali.

7.1.7 LAYOUT, CRONOPROGRAMMA E SCHEMA RIEPILOGATIVO
L'Operatore Economico € tenuto a presentare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di
Consegna delle aree, pena l'applicazione della penale n. 8 di cui al successivo par. 11, il layout che rappresenti la
distribuzione planimetrica delle S.A.E. con le relative dimensioni nelle aree individuate, un report schematico di riepilogo e
il cronoprogramma delle attivita, per sottoporli all’Amministrazione, che dovra approvarlo, o potra comunque chiedere
modifiche o integrazioni, entro le successive 72 ore. Il nuovo termine per la consegna del layout modificato o integrato e di
24 ore, pena |'applicazione della penale n. 5 di cui al successivo par. 11. L’Amministrazione, oltre all’applicazione della
penale di cui sopra, si riserva comunque la facolta di risolvere I’OdE se tale ritardo si protrarra oltre un termine che la stessa
reputera incompatibile con le esigenze di tempestivita dettate dall’emergenza in corso.
Tale documento dovra contenere, inoltre un report riepilogativo con:

» I'esatto quantitativo di S.A.E., suddiviso per tipologia;

» il numero totale di persone da alloggiare, suddiviso in base alla tipologia di S.A.E.;

» ogni altra informazione espressamente richiesta dall’Amministrazione nell’OdE.

L’avvenuta approvazione del Layout sara comunicata all’Operatore Economico via pec.
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Contestualmente alla consegna del Layout I’'Operatore Economico & tenuto a presentare il cronoprogramma, relativo alle

tempistiche di realizzazione degli insediamenti. Il documento dovra contenere la pianificazione su base giornaliera delle
consegne previste per ciascuna area assegnata.

Il cronoprogramma andra aggiornato in caso di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista e/o
approvazione di Atto Aggiuntivo all’OdE e consegnato al Direttore dei Lavori per la necessaria approvazione, salvo diversi
accordi tra le parti.

Si precisa che il cronoprogramma costituisce documento di riferimento ai fini della verifica del rispetto dei tempi di
esecuzione delle prestazioni contrattuali anche in relazione all’anticipazione del prezzo di cui all’art. 10 dell’Accordo
Quadro. I'Operatore Economico decade, infatti dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se
I'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7.1.8 PROGETTO ESECUTIVO
A seguito dell’approvazione del Layout (par. 7.1.7), I'Operatore Economico provvede alla redazione del progetto esecutivo
nel tempo massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, o diverso termine superiore indicato
dall’Amministrazione, pena l'applicazione della penale n. 2 del successivo paragrafo 11. L’Amministrazione, oltre
all’applicazione della penale, si riserva comunque la facolta di risolvere I’OdE se il ritardo si protrarra oltre un termine che la
stessa dovesse ritenere incompatibile con le esigenze di tempestivita legate alla situazione di emergenza in corso.
La redazione del progetto esecutivo — che dovra contemplare: i) le opere di urbanizzazione e sistemazione dell’area, ii) le
opere di fondazione, iii) le soluzioni abitative in emergenza (architettura, struttura, impianti) - a cura di uno dei
professionisti indicati in offerta, dovra essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 [contenuti del progetto
esecutivo] e dal D.lgs. n. 81/2008 [sicurezza nei luoghi di lavoro] e contenere tutti gli elementi previsti per il livello di
progetto definitivo ai sensi del’art. 23, comma 4 D.lgs.n. 50/2016. In particolare al progetto esecutivo dovra essere allegata
una Relazione geologica redatta dal professionista con qualifica di geologo indicato in offerta.
Il progetto esecutivo dovra contenere inoltre i seguenti documenti:

e il Quadro economico in cui dovranno essere, tra |'altro, indicati gli oneri di progettazione

e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

e il documento delle partite contabili, e quindi le categorie di lavoro che le compongono, con il relativo peso

percentuale ai fini della contabilizzazione “a corpo” dei SAL.

Di seguito e rappresentato lo Schema di Quadro Economico:

A B C D E F G
Tipologia Numero Superficie Prezzo unitario Importo (BxCxD) di cui per di cui per
di S.A.E. S.A.E. netta (mq) offerto* (€/mq) (€) arredi pulizie
S.A.E. 40 40
S.A.E. 50 50
S.A.E. 60 60
S.A.E. 80 80
Numero

totale

S.A.E.
Importo complessivo offerto per la Progettazione**
Importo complessivo offerto per i Lavori***
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‘ Costi della sicurezza da PSC ‘ ‘

| IMPORTO TOTALE | |

* |l prezzo unitario offerto per le S.A.E. dall’Operatore Economico in fase di gara (€/mq) & comprensivo di:

» progettazione esecutiva strutturale, impiantistica e architettonica, produzione, carico, trasporto, scarico,
montaggio, installazione e ancoraggio delle S.A.E.;

» progettazione degli interni e fornitura degli arredi.

** |'importo complessivo offerto per la Progettazione dei lavori di urbanizzazione e fondazione é calcolato sulla base del

tariffario per il calcolo dei corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria di cui al D.M. 17 giugno 2016
ribassato dall’Operatore Economico in fase di gara e applicato alla stima dei lavori da eseguire (computo metrico

estimativo) e delle attivita di progettazione richieste.

*** "importo complessivo offerto per i Lavori di urbanizzazione e fondazione & calcolato sulla base del prezzario regionale

DEI - Tipografia del Genio Civile dell’area geografica di appartenenza ribassato dall’Operatore Economico in fase di gara e

applicato alle quantita dei lavori stimate in fase di progettazione.

La consegna del progetto esecutivo deve avvenire mediante apposita nota contenente I'elenco degli elaborati allegati.

La verifica e la validazione del progetto da parte del RUP o di una struttura stabile a supporto dei RUP, nonché
I'approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione, ovvero la richiesta di modifiche o integrazioni, dovranno
avvenire entro il termine massimo di 72 ore. In quest’ultimo caso, I’Amministrazione fissera un nuovo termine pari a 48 ore
per la consegna del progetto modificato/integrato, che I'Operatore Economico dovra rispettare pena 'applicazione della
penale n. 6 di cui al successivo par. 11.

Si precisa che eventuali modifiche o integrazioni richieste dall’Amministrazione sono incluse nel corrispettivo relativo alle
attivita di progettazione.

L’Amministrazione provvede quindi ad approvare, tramite nota formale, gli elaborati progettuali di cui ai precedenti punti
elenco e il relativo Quadro Economico ovvero a richiedere modifiche e/o integrazioni. In caso di approvazione tale nota
formale conterra I'importo della garanzia definitiva calcolato secondo quanto previsto al par. 23.3 del Capitolato d’Oneri.
L’Amministrazione, prima di comunicare I'avvenuta approvazione all’Operatore Economico e, € tenuta a sottoporre il

progetto al Dipartimento di Protezione Civile restando in attesa del positivo riscontro.

Con l'approvazione del progetto esecutivo si_da avvio all’esecuzione delle attivita. L’Amministrazione infatti rilascera

all'Operatore Economico il certificato di pagamento col quale lo autorizza ad emettere la fattura per I'anticipazione, dalla
cui data decorreranno i termini per la corresponsione dell’anticipazione.
Il progetto esecutivo e il Quadro Economico di Appalto, una volta approvati, diventano parte integrante dell’OdE.

A partire dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo decorreranno i tempi di consegna delle S.A.E. di cui al

successivo paragrafo.

7.1.9 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI ESECUZIONE

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione I'Operatore Economico:
c) esegueilavoridi urbanizzazione e fondazione;
d) realizzale S.A.E,;
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nel pieno rispetto del progetto esecutivo approvato di cui al precedente paragrafo, nel termine massimo di 90 giorni

naturali consecutivi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Il mancato rispetto dei termini di consegna, non imputabile all’Amministrazione o a causa di forza maggiore, comportera
I'applicazione della penale n. 10 di cui al successivo par. 11. L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale di cui
sopra, si riserva comunque la facolta di risolvere I'OdE se tale ritardo si protrarra oltre un termine che la stessa reputera
incompatibile con le esigenze di tempestivita dettate dall’emergenza in corso.

Si precisa che le avverse condizioni meteo non potranno essere considerate causa di forza maggiore.

7.1.10 CONSEGNA DELLE S.A.E.
La consegna delle S.A.E. s’intende comprensiva di tutte le attivita di cui al capitolo 3 e di guanto indicato nell’OdE.

| termini di consegna indicati si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per cause di forza maggiore o comunque per eventi in alcun modo imputabili all’Operatore
Economico, pena I'applicazione della penale n. 8 di cui al successivo par. 11. L'Operatore Economico € comunque tenuto a
comunicare tempestivamente all’Amministrazione I'eventuale presenza di impedimenti e criticita che possano ostacolare
I’esecuzione dell’appalto entro i termini indicati.

Le tempistiche di consegna delle S.A.E. sono dettagliate, comunque entro i termini massimi previsti al precedente
paragrafo, nell’apposito cronoprogramma di cui al paragrafo 7.1.7 che I'Operatore Economico avra redatto per ciascuna
area assegnata. Per il rispetto dei termini temporali indicati nel cronoprogramma, & possibile svolgere le attivita inerenti il
presente appalto anche nei giorni festivi e con lavorazioni da svolgersi h 24 organizzate anche su pil turni, senza oneri
aggiuntivi. Le lavorazioni su tre turni devono essere comunicate al Responsabile Unico del Procedimento per I'Ordine di
Esecuzione.

Qualora I'evento emergenziale si verificasse in concomitanza di situazioni di emergenza sanitaria I'Operatore Economico
deve agire sempre nel rispetto delle apposite misure igienico-sanitarie imposte dagli organi competenti, a tutela della

salute e della sicurezza pubblica.

Le prestazioni oggetto del presente documento possono essere sospese, per causa di forza maggiore, e comunque solo a
seguito di preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Al di fuori di tale ipotesi, non € consentita alcuna sospensione
delle attivita da parte dell’Operatore Economico, fatte salve quelle stabilite dall’Amministrazione. In ogni caso, le attivita
devono essere immediatamente riprese al cessare delle predette condizioni.

Ultimata la consegna e l'installazione delle S.A.E. entro i termini utili precedentemente indicati, 'Operatore Economico
dovra comunicare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione la conclusione delle attivita per dare avvio alla fase di

collaudo.

7.1.11 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Cosi come previsto dall’art. 12 del DM marzo 2018, n. 49, dopo apposita comunicazione da parte dell’Operatore Economico
dell'intervenuta consegna ed installazione delle S.A.E., il Direttore dei Lavori effettuera i necessari accertamenti e rilascera il
certificato attestante |'avvenuta ultimazione dei lavori, con le modalita previste dal predetto D.M..

Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle S.A.E., come richiesto dal presente Capitolato Tecnico e dalle norme in
vigore nei vari settori, devono essere garantite dall’Operatore Economico tramite certificazione di conformita da rilasciare
all'atto dell'ultimazione dei lavori per ogni unita abitativa installata.

Laddove I’Amministrazione lo ritenga opportuno, potra essere disposta la verifica da parte di Istituti specializzati della

sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico dell’Operatore Economico.
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7.1.12 CoLLAUDO
L’Amministrazione provvede alla nomina delle Commissioni di collaudo statico in corso d'opera e tecnico-amministrativo in

corso d’opera e finale, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia.

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, previa acquisizione e verifica del certificato di collaudo statico e delle
prescritte certificazioni, oltre agli esiti positivi di tutte le prove e verifiche che la Commissione ritenga utili ed indispensabili,
devono essere ultimate entro 180 giorni (centottanta) dall’ultimazione dei lavori e dalla consegna chiavi in mano delle
S.A.E..

Il collaudo statico & finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali

comprese nel progetto ed eventuali varianti approvati. Il campo di applicazione e le modalita del collaudo statico sono, oggi
definiti del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018), capitolo
9.

Il collaudo tecnico-amminsitrativo e finalizzato alla verifica che 'opera sia conforme ed in linea rispetto al Capitolato

Tecnico, al contratto d’appalto, nonché al progetto approvato in termini di dimensioni, forma, qualita, quantita e dei

materiali utilizzati.

Il collaudo statico delle S.A.E., nonché quello tecnico-amministrativo, sono a carico e onere dell’Amministrazione.

Se ritenuto necessario, si potranno prevedere delle prove di carico su alcune parti della struttura. Le prove da svolgere
secondo le modalita indicate dal Collaudatore saranno a carico dell’Operatore Economico e andranno comunque
concordate con il Progettista e il Direttore dei Lavori, il quale si assumera la responsabilita della loro corretta esecuzione.

Nel caso in cui siano rilevate irregolarita si procedera a riportarle nell’apposito Verbale e I'attivita di collaudo potra essere
interrotta fino al momento in cui 'Operatore Economico avra provveduto a rimuovere le irregolarita riscontrate e solo

allora potra proseguire.

Qualora l'irregolarita riscontrata non comprometta I'utilizzo delle S.A.E. e degli impianti ivi presenti, I'Operatore Economico
dovra provvedere, senza oneri aggiuntivi per I’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformita riscontrati
durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena I'applicazione della
penale n. 4 di cui al successivo par. 11 e '’Amministrazione potra, a sua discrezione, decidere di utilizzare comunque la

S.A.E. sino all’adeguamento della stessa con eventuali sostituzioni parziali o totali dei componenti.

Qualora, invece, l'irregolarita non consenta I'utilizzo della S.A.E. su cui & stata riscontrata, la stessa sara considerata come
non consegnata e la penale prevista per ritardi della consegna sara applicata dall’accertamento dell’irregolarita sino alla
data in cui le prestazioni non risulteranno pienamente conformi.

In caso di esito positivo, la procedura si conclude con I'emissione del certificato di collaudo.

8 SERVIZI DI PROGETTAZIONE
8.1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL LAYOUT DELL'INSEDIAMENTO
L'Operatore Economico aggiudicatario dovra predisporre una rappresentazione grafica della distribuzione delle S.A.E.,

almeno due possibili layout planivolumetrici come meglio specificato nel par. 8.1.2, per ciascuna area d’insediamento a lui

assegnata, che ne consenta una facile ed immediata comprensione. La progettazione del layout di ciascun insediamento

dovra tener conto delle prescrizioni riportate nel presente documento e nelle schede tecniche allegate.

8.1.1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
La rappresentazione grafica del layout di ciascun insediamento dovra comprendere i seguenti elaborati:
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a) Planivolumetria dell'insediamento (almeno tre viste tridimensionali da inquadrature differenti per ogni
configurazione descritta nel successivo par. 8.1.2);
b) Planimetria quotata in scala 1:200;
c) Rendering di progetto dell'insediamento (almeno tre rendering da inquadrature differenti per ogni configurazione
descritta nel successivo par. 8.1.2).
Nelle rappresentazioni grafiche dovranno essere indicati I'orientamento delle S.A.E. rispetto ai punti cardinali, la viabilita
interna longitudinale, la viabilita interna di penetrazione pedonale, la segnaletica, i percorsi pedonali fra le unita abitative,

le opere a verde e i parcheggi.

8.1.2 DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE S.A.E.

La distribuzione delle S.A.E. dovra essere effettuata, per quanto possibile, tenendo conto delle dimensioni, della forma,
dell’landamento planimetrico e dell’orientamento del lotto assegnato secondo i principi della bioclimatica, cercando di
sfruttare al meglio il controllo del microclima interno attraverso strategie progettuali passive che minimizzino I'utilizzo di
impianti ed ottimizzino I'efficienza degli scambi termici tra edificio e ambiente (quali I’orientamento, I'ombreggiamento
estivo anche attraverso I'inserimento di piantumazioni e aree verdi, la ventilazione naturale in funzione della direzione dei
venti dominanti, etc.).

Dovranno essere inoltre favorite, per quanto possibile, configurazioni che riducano lo scambio termico con I'ambiente
esterno minimizzando il rapporto fra superfici esterne e volume.

Fermi restando i vincoli dimensionali delle superfici nette delle S.A.E. previsti e quelli relativi allo spazio esterno aggiunto,
pari al 25% della superficie netta dell’unita abitativa, I'Operatore Economico dovra predisporre, tenendo conto
dell’estensione e della forma geometrica dell’area per l'insediamento delle S.A.E. a lui assegnata, almeno due possibili

layout planivolumetrici, a loro volta caratterizzati da due diversi schemi distributivi delle S.A.E. (singole o aggregate), quali a

titolo esemplificativo:
- Distribuzione isolata (S.A.E. circondate da spazio verde esterno);
- Distribuzione a corte;
- Distribuzione a schiera (S.A.E. contigue con due fronti liberi) il numero massimo di moduli per stecca € paria 5,
mentre il numero massimo di stecche parallele pari a 4.
Lo spazio esterno intercorrente tra due stecche deve essere pari ad almeno 4 metri.
Lo spazio esterno intercorrente tra gruppi di quattro stecche deve essere pari ad almeno 6 metri.

Tali schemi dovranno riportare il profilo del terreno e il profilo del progetto.

Soluzioni a due piani

In relazione alle S.A.E. a due piani, sono ovviamente possibili studi di progetto che indichino configurazioni distributive
differenti rispetto a quelle sopra menzionate, pur nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- l'aggregazione delle S.A.E. deve essere costituita da un minimo di 4 unita abitative ad un massimo di 8;
- le unita dovranno essere collocate in modo da garantire che l'intera aggregazione abbia una forma regolare in
pianta e in altezza;
- per accedere alle abitazioni del primo piano dovra essere prevista una scala esterna coperta con caratteristiche
antincendio che raggiunga un pianerottolo di distribuzione;
- le abitazioni al piano superiore potranno essere servite anche da un ballatoio poggiato su colonne. Le unita
strutturali (corpo abitazioni e corpo scala), dovranno essere staticamente e sismicamente indipendenti;
- i moduli per disabili dovranno essere posizionati al piano terra;
- In ogni caso nell’aggregazione dovranno essere sempre rispettati i rapporti di aero-illuminazione.
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8.2 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria I'Operatore Economico dovra predisporre, per ciascuna area destinata
all'insediamento delle S.A.E. a lui assegnata, il progetto urbanistico comprendente viabilita, aree verdi, parcheggi e reti di

servizio.

8.2.1 VIABILITA, PARCHEGGI E AREE VERDI
La circolazione all’interno delle singole aree per I'insediamento delle S.A.E. dovra essere assicurata mediante:
- viabilita interna longitudinale;
- viabilita interna di penetrazione pedonale e percorsi pedonali fra le unita abitative;
- opere a verde (comprese attrezzature di arredo urbano e piantumazione);
- pavimentazione perimetrale del modulo;
- parcheggi e segnaletica stradale.

Tutte le opere esterne (viabilita, parcheggi e aree verdi) dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme riguardanti

I’eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, con riferimento alla viabilita di accesso, questa dovra avere le seguenti caratteristiche, salvo diverse
indicazioni da parte dell’Amministrazione:

Viabilita carrabile

0 viabilita interna longitudinale: Carreggiate a due corsie delle dimensioni previste per la viabilita locale (2,80 m a

corsia oltre I'ingombro del marciapiede), profilo a schiena d’asino con collettore interrato, griglie e pozzetti
raccolta acque piovane (da avviare a fossi posti in prossimita o campagna), percorribile da mezzi pesanti per
movimentazione o soccorso; Materiale utilizzato: asfalto drenante.

0 viabilita interna di penetrazione: Carreggiate a due corsie delle dimensioni previste per la viabilita locale (2,80 m a

corsia oltre I'ingombro del marciapiede), profilo a schiena d’asino con collettore interrato, griglie e pozzetti
raccolta acque piovane (da avviare a fossi posti in prossimita o campagna), per uso misto pedonale/legge;
Materiale utilizzato: asfalto drenante. Tale viabilita deve essere tale da consentire il raggiungimento di ogni singola
S.A.E. con I'auto al fine di consentire la sosta di carico/scarico di persone e cose per gli utenti stessi delle S.A.E..

0 aree destinate a parcheggio: per ogni area per l'insediamento delle S.A.E. dovra essere prevista anche un’area

destinata a parcheggio di autovetture (dimensioni mt. 2,40 x 4,80 circa) dimensionata considerando due posti
macchina per ogni unita abitativa pil uno per ospiti disabili non residenti. | parcheggi dovranno essere a raso e
disposti in linea o a pettine.

Nel caso di moduli destinati a disabili i parcheggi dovranno essere previsti nell’area adiacente al modulo, in modo
che siano il pili vicino possibile all’abitazione del disabile.

Nel caso in cui I'insediamento si realizzi nelle prossimita di un’area parcheggio esistente, il numero di parcheggi
(standard e disabile) per modulo dovra essere ridotto ad uno al quale dovra aggiungersi un parcheggio extra per un
ospite disabile non residente.

Viabilita pedonale

O passaggi tra unita abitative accostate di testa: larghezza mt. 3, non carrabili;

0 Perimetro del modulo S.A.E.: il perimetro del modulo S.A.E. deve essere pavimentato con calcestruzzo drenante

colorato per una larghezza di 1 m, posato su strato di geotessile;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per I'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la realizzazione di insediamenti con
soluzioni abitative in emergenza — S.A.E.3 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile

Capitolato Tecnico



0 marciapiedi e vialetti

Larghezza vialetti: tra 1,5-2 metri
Larghezza marciapiedi: 1,5 m
Materiale da utilizzare: calcestruzzo drenante colorato (terra bruciata o terra naturale), allo scopo di armonizzare
gli insediamenti con i principali contesti urbanistici in cui saranno realizzati.

0 in caso di dislivelli presenti nell'insediamento tra blocchi di S.A.E. prevedere, al posto delle scale, I'installazione di
rampe in modo che possano essere utilizzate anche dai disabili.

Aree verdi

0 area verde di pertinenza del modulo: ogni modulo dovra avere un’area verde di pertinenza la cui dimensione

dipendera dall’area di insediamento disponibile. Le dimensioni dell’area verde di pertinenza dovranno rispettare i
seguenti criteri:
- I'area verde potra essere ubicata sia sulla facciata principale (dove e presente I'accesso alla S.A.E.) che sul
retro o anche su entrambe e non dovra superare la lunghezza della S.A.E.;
- la profondita di tali aree non dovra superare i 2 metri considerati a partire dal limite della pavimentazione
(del portico per la facciata principale, dell’area perimetrale pavimentata per il retro);
- incaso di S.A.E. a due piani I'area verde antistante sara di pertinenza dell’unita a pianterreno, |'area verde
del retro sara di pertinenza dell’unita al primo piano.
Le aree verdi dovranno essere preparate con uno strato di terreno organico posato su base drenante e seminato
con manto erboso. Prevedere un rubinetto per l'irrigazione con chiave di blocco antifurto.

O areaverde comune o spazio aggregativo: laddove I'estensione dell’area disponibile per I'insediamento lo permetta,

e I'insediamento non sia all’interno di aree rurali, collinari o montane, ogni insediamento dovra prevedere un’area
verde comune o spazio aggregativo, la cui superficie non dovra superare la superficie totale di tutte le aree verdi
pertinenziali. Una parte di tale spazio sara destinata ad area giochi (arredo non incluso nell’appalto) e dovra essere
prevista una pavimentazione antitrauma, mentre lo spazio aggrgativo sara realizzato con pavimentazione in
cemento spazzolato colorato posato su apposito massetto. Le aree verdi dovranno essere preparate con base
drenante su cui stendere lo strato di terreno organico provvedendo poi alla semina del manto erboso. Nelle aree
verdi comuni e nelle piazze pedonali dovranno essere piantumate con specie arboree preferibilmente locali o
comunque adatte alle condizioni climatiche locali.

Nell’area verde comune & previsto un sistema automatico di irrigazione con timer a tenuta stagna posizionato in
idoneo pozzetto.

8.2.2 AREA RACCOLTA RIFIUTI
Nel caso in cui il piano di gestione comunale dei rifiuti preveda la posa di contenitori per la raccolta differenziata comune, si
dovranno individuare aree lungo il percorso carrabile, o comunque in punti esterni all’area abitata, per la collocazione di
contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata. La collocazione di queste aree dovra essere funzionale per i mezzi
addetti alla raccolta dei rifiuti e dovra essere individuata a debita distanza dalle abitazioni al fine di evitare qualsiasi
sgradevole percezione, sia visiva che olfattiva. Tali aree dovranno essere opportunamente segnalate mediante segnaletica

verticale, attraversamenti pedonali e comunque facilmente raggiungibili a piedi da qualsiasi punto dell'insediamento.

8.2.3 IMPIANTI A RETE
Il progetto urbanistico dovra prevedere i seguenti impianti a rete:
- rete di raccolta e di scarico delle acque nere (e delle acque grigie se presenti) e smaltimento delle acque

meteoriche ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
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- rete idrica, costituita dalle condotte per I'erogazione dell’acqua potabile e i necessari condotti d’allacciamento alla
rete principale urbana;

- rete per I'erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica comprese le cabine secondarie eventualmente
necessarie;

- rete del gas combustibile ed i relativi condotti d’allacciamento;

- rete telefonica e dati, comprese le centraline telefoniche eventualmente necessarie;

- rete di illuminazione pubblica comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade
pubbliche e d’uso pubblico.

In particolare le caratteristiche delle diverse reti di servizio dovranno essere le seguenti:

0 Fognatura e tubazione in PVC serie pesante interrata con scavo di collegamento alla rete fognaria esistente
separata per acque bianche e nere dalle singole utenze, compresi i relativi allacci, fino a fognatura comunale o, in
assenza, a vasche IMHOFF, compresi i relativi allacci, raccordi e pezzi speciali in PVC serie pesante, pendenza
5/1000, con collettore finale di raccolta e avvio alla fognatura comunale o alle vasche in area protetta, completa di
pozzetti di collegamento e di derivazione ispezionabili e sifonati;

0 Fornitura di acqua potabile per ciascuna unita abitativa dalla intercettazione della rete idrica in prossimita
dell’area, compresi intercettazione, pezzi speciali e pozzetti di ispezione, fino alle singole utenze, compresi i relativi
allacci, interrata con scavo in polietilene completa di raccordi e pezzi speciali in polietilene, saracinesche di
intercettazione ogni unita abitativa, riduttori di pressione (se necessari): massimo 3 atmosfere;

0 llluminazione pubblica dal punto di consegna del gestore della rete elettrica fino ai corpi illuminanti, formata da
linea di alimentazione interrata, corpi illuminanti su pali tubolari metallici rettilinei, isolati e connessi alla rete di
terra, alimentazione c/a V 220, P 800-1.000 W/fanale, corpi illuminanti protetti da rete, conformi a quanto previsto
dal Decreto 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014-
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_18_illuminazione_pubblica.pdf),
comando centralizzato e/o ingresso area in scatola metallica stagna connessa alla rete di terra.

L'insediamento si dovra classificare di tipo S2 (ottica stradale illuminazione urbana) secondo le norme UNI 11248 e
UNI EN 13201-2.
Le altezze dei pali dovranno essere:

- perviabilita stradale: altezza minima 6 m

- per viabilita pedonale: altezza minima paria 3,5m

- per aree verdi/spazi comuni: altezza minima pari a 3,5 m.
Le lampade del tipo a LED con adeguato grado di illuminamento come da norma.
Ogni palo di illuminazione dovra sostenere un unico corpo illuminante.
Per aumentare I'efficienza energetica, i lampioni per la viabilita stradale dovranno essere abbinati singolarmente
ad un pannello fotovoltaico con batteria di accumulo e si dovranno accendere e spegnere con un interruttore
crepuscolare unico per una intera stringa di lampioni.

0 Fornitura energia elettrica con potenza 6 kW per ciascuna unita abitativa e rete di messa elettrica a terra, con linea
di alimentazione interrata e cavi di distribuzione, cassette di derivazione, pozzetti di ispezione e sezionatori
certificati e dotati di marcatura CE secondo la normativa di riferimento. Rete elettrica di terra a treccia di rame
interrata, dotata di dispersori a “puntazza”, dotati di marcatura CE se applicabile secondo la normativa vigente.
Ogni soluzione abitativa deve avere il collegamento con la rete di terra;

0 Fornitura di linee telefoniche e internet alle singole unita abitative.
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8.3 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE
Le scelte progettuali per le opere di fondazione devono essere effettuate contestualmente e congruentemente con
quelle delle strutture in elevazione, in funzione delle risultanze delle indagini geognostiche riportate nella Relazione
geologica e geotecnica.

8.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE S.A.E.
L'Operatore Economico, a seguito dell’approvazione del layout da parte dellAmministrazione, dovra dare
immediato inizio alla progettazione esecutiva delle S.A.E., nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dimensionali
previste nel presente documento e nelle schede tecniche allegate..
Oltre a tutti gli elaborati previsti dalla progettazione esecutiva I'Operatore Economico deve predisporre anche i
seguenti documenti.

8.4.1 IMANUALE DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLE S.A.E.
Tale documento che prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, le modalita, le strumentazioni, le
risorse umane, i mezzi d'opera e le fasi delle attivita di controllo, da svolgersi nella fase esecutiva del manufatto, per
dare l'opera finita e pronta all'uso, quindi comprensiva degli arredi.
Il manuale prevede anche |'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.

Il manuale di montaggio/smontaggio comprende:
e repertorio dei componenti da assemblare in opera con relativa catalogazione e numerazione;

e composizione della squadra tipo per l'approntamento del manufatto (numero di operatori, ruoli e

specializzazioni);

e fasi e attivita di montaggio e smontaggio e loro sequenza mediante rappresentazione tridimensionale in formato A3
in maniera chiara e comprensibile, complete di descrizioni delle operazioni da eseguire ed eventuali ingrandimenti
di particolari importanti a comprendere il significato delle varie operazioni (es. elementi di collegamento e
connessione fra parti della struttura, dettagli di collegamento degli impianti, etc.);

e modalita di connessione e disconnessione dei componenti e loro esatta individuazione all’interno del
fabbricato;

e durata delle fasi, delle attivita e delle singole lavorazioni e durata complessiva per il montaggio del
manufatto finito e pronto all'uso, durata complessiva della fase di smontaggio;

e mezzi e mano d'opera, attrezzi, utensili ed elementi accessori per il montaggio e smontaggio;

e prescrizioni operative per ciascuna fase e/o attivita atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori;

e piano di fine vita con I'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che
possono essere in seguito riutilizzati o riciclati;

e esploso costruttivo dei componenti elementari prefabbricati (strutture portanti, pareti esterne, pareti divisorie
interne, infissi, copertura) in formato A3.
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8.4.2 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Ai fini della dimostrazione delle prestazioni ambientali ottenute con le soluzioni tecnologiche previste per il
sistema nel suo complesso e per le sue parti e prevista la redazione della relazione di calcolo dei seguenti
indicatori:

- trasmittanza termica unitaria dei componenti opachi e trasparenti;

- conduttanza unitaria superficiale per superficie all'interno e all'esterno;

- superficie di scambio termico;

- inerzia termica: fattore di attenuazione e fattore di sfasamento dei componenti opachi;
- irraggiamento solare e i valori di schermatura;

- livello di illuminamento artificiale;

- isolamento acustico di facciata;

- isolamento acustico di calpestio (per moduli a due piani).

8.4.3  SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Le schede descrittive delle soluzioni tecnologiche contengono la descrizione delle lavorazioni e le specifiche, espresse
sempre in forma descrittiva, delle tecnologie adottate nel rispetto del presente documento e delle schede tecniche
allegate. Le schede devono descrivere tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica di tutte le
componenti costituenti la S.A.E. (architettoniche, strutturali ed impiantistiche), anche ad integrazione degli aspetti non
pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Devono inoltre riportare le soluzioni tecnologiche di ciascuna parte del manufatto e delle opere complementari, le
relative modalita di esecuzione e, infine, le specifiche di prestazione corrispondenti ai requisiti richiesti per ciascuna
parte del manufatto.

8.4.4 MANUALE DI STOCCAGGIO DELL’OPERA SMONTATA

Documento nel quale devono essere spiegate le modalita di stoccaggio dell’opera a seguito dello smontaggio, con

I'individuazione delle dimensioni e delle caratteristiche dello spazio necessario per lo stoccaggio.

8.4.5 ABACO DELLE UNITA TRASPORTABILI

L'abaco delle unita trasportabili individua le caratteristiche degli elementi che compongono l'unita abitativa
soggetti al trasporto ed alla movimentazione e comprende:

e dimensioni diingombro (altezza, larghezza, lunghezza) e di peso (kg) di ciascuna unita di imballo;

e numero di unita sovrapponibili e dispositivi di interfaccia;

e dispositivi di aggancio delle unita di imballo;

e tipologia di mezzo di trasporto e di sollevamento delle unita di imballo compatibili con le condizioni di non
eccezionalita;

Classificazione Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la realizzazione di insediamenti con

soluzioni abitative in emergenza — S.A.E.3 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile
Capitolato Tecnico

29di45



tipologia e caratteristiche di eventuali dispositivi di interfaccia tra unita di imballo con il suolo in caso di
stoccaggio.

8.4.6  PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Il piano di manutenzione & il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma,

tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione dell'intervento al

fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita e I'efficienza.

Il piano di manutenzione é costituito dai seguenti documenti operativi:

(0}

8.5

manuale d'uso: riferito all'uso delle parti significative del bene e, in particolare, degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita per la
migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni
derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente i fenomeni di
deterioramento anomalo, al fine di sollecitare interventi specialistici.

manuale di manutenzione: riferito alla manutenzione delle parti significative del bene e, in particolare, degli
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o
dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di

assistenza o di servizio;

programma di manutenzione: realizzato a cadenze prefissate, dipendente dai materiali utilizzati, al fine di
effettuare una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

ILPROGETTO DEGLI ARREDI

8.5.1 REQUISITI MINIMI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Il progetto dovra prevedere I'allestimento di tutti gli arredi e gli accessori elencati nell’Allegato A — Arredi e Accessori alla

Scheda 3. “Fruibilita”, previsto per ciascuna categoria dimensionale.

La lavorazione e la finitura di tutti gli arredi oggetto dell'appalto devono essere curate ed eseguite a regola d'arte, ed in

particolare:

(0]

(0]

tutti gli elementi devono garantire elevate prestazioni in termini di durata e solidita;

i punti di appoggio al pavimento di scrivanie, sedie, tavoli e contenitori devono disporre di elementi di

regolazione, per 'adeguamento alle superfici di appoggio;

per ogni ambiente arredato deve essere fornita la documentazione contenente le informazioni relative all’'uso e
manutenzione e alle metodologie/prodotti piu indicati per la pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella

costruzione degli arredi;
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O i prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall'impiego di materiali e finiture di buona qualita,

devono altresi integrare soluzioni tecniche improntate a criteri di funzionalita ed efficienza;
0 gliarredi devono avere finiture coordinate;

O tutti i componenti elettrici devono rispettare le specifiche norme di prodotto, avere marcatura CE, conformita
alle Norme CEIl e possedere marchio di qualita IMQ o europeo di valore equivalente, ovvero che abbia ottenuto
il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati

membri della Comunita Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore;

0 le emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la norma UNI EN 717-2, non devono

superare il valore di 3,5 mg/m2h come previsto dal D.M. del 10 ottobre 2008;

0 contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nei prodotti di arredo forniti dal fabbricante

<60% in peso.

8.5.2 MATERIALI DEGLI ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELETTRODOMESTICI
| componenti di arredo dovranno essere selezionati nel rispetto delle caratteristiche generali di seguito elencate:

- cucine: laminato opaco con top in laminato posformato; schienale in laminato; lavello in acciaio; piani di cottura

a induzione;

- arredo generico: elementi costituiti da pannelli di nobilitato-melaminico con texture, con alcune parti laccate

opache e impiallacciate in essenza;
- tessuti divani e poltrone: di varie categorie o ecopelle;
- divani letto: imbottiti e rivestiti con tessuto;
- accessori fissi dei bagni: in acciaio cromato;
- tende: poliestere colorato circa 135 gr/mq;
- sedie: struttura metallica e scocca in abs.

Gli elettrodomestici dovranno essere selezionati tra quelli di mercato medio e dovranno avere le caratteristiche minime

di seguito elencate:

Televisore

THPO cteeteetere ettt ettt e e st e s et e st et e s e et et e et e s be et e s be e aesaeentenraearens LCD

DIimeNSioNi SCNEIMIO ......cueeevieieeieeteceeeteeee ettt et (vedere allegato Scheda 3. “Fruibilita”)
RISOIUZIONE ....cervueitiieeitieiieei sttt seaes 1366 x 768
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Rapporto di CONLrasto ......ccccvevciieeeiiiee e elevato

Effetti QUAIO c.vveceecieecec s Dolby digital
Potenza d’'USCita QUAIO ......ccceeveeeeeireceicneecs ettt (RMS)3W x 2
ConNessioNi POSLEIION vovveeeeeeeeieeeeccicee HDMI, composito (AV), ingresso PC, ingresso

antenna, connessione cuffie, presa scart ed ethernet.

DOTAZIONT et e e e e e e e e e e aaees sleep timer, programmazione per accensione e
spegnimento, sintonia automatica, autospegnimento, menu OSD multilingue livello automatico di volume e
teletext a 1000 p.

AACCESSON 1eivriiiietrereiireeeciteeeeeteeesereeesetaeeeebeeeesbeeseesbaeeeeseeesenbenesanes stand, telecomando e batterie.

Lavatrice

(9] 4 =T 01T T o TRV (hx1xp)85x60x58cm

(6 Tor- RSP PRU S TORPPR frontale

(07011 - VOO OROOUSRR almeno 5 kg

(O] 01 d 01 10T = SR almeno 800 giri/min

REEOIAZIONE: ... centrifuga e temperatura, Indicatore con sequenza

delle fasi di lavaggio, Programma di avvio ritardato

Efficacia di evacuazione dell’acqua .......cccoeveevevcieneenieeennnen. 50 %
Predisposizione attacchi .......cccccveevieeeiecciecieeceeceeeee e, acqua calda e fredda
R 1] = 1 T RS di sicurezza antiallagamento, di sicurezza per i

bambini, bilanciatura del carico, controllo della schiuma

Classe di effiCieNnza ...ccccveve i Classe energetica, indice di efficienza di lavaggio,
consumo di acqua e grado di umidita residuo minimi previsti, al momento dell’affidamento dell’Appalto Specifico,

dal Regolamento della Commissione Ue 1015/2010/Ue “Progettazione ecocompatibile delle lavatrici ad uso
domestico” e s.m.i., classificati secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) N. 1061/2010 della
Commissione del 28 settembre 2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda I'etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico e s.m.i.. o
migliorativi secondo guanto indicato dall’Operatore Economico nella Dichiarazione di Offerta Tecnica.

Forno elettrico da incasso

FUNZIONI ettt n. 4 piu cottura finale

Classe energetica minima prevista, al momento dell’affidamento dell’Ordine di Esecuzione, dal Regolamento della
Commissione Ue N. 66/2014 e s.m.i., recante specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e
cappe da cucina per uso domestico, classificata secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n.
65/2014 della Commissione del 1 ottobre 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda I'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico e s.m.i.,
o migliorativa secondo quanto indicato dall’Operatore Economico nella Dichiarazione di Offerta Tecnica.
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Contaminuti e spia termostato

Ventilazione ... e tangenziale di raffreddamento

VELIO ittt ettt sttt st s asr e s e ens doppio con cristallo interno termo riflettente ipotermico
VENTOIA 1ottt st decentrata

POMEA vt e estraibile

ESELiCA vvovvereeciee et inox antimpronta

DOTAZIONE ..ottt e n. 1 leccarda e n. 1 griglia

Frigorifero e congelatore (sistema combinato) da incasso o da esterno
| frigoriferi combinati, con vano congelatore sottostante al vano frigorifero, saranno del tipo da incasso o da
esterno, secondo la suddivisione indicata nel computo metrico estimativo. Entrambi i tipi saranno dotati dei

seguenti requisiti minimi:

(@7 o Y-Vl | - F SRR almeno 290 litri

Sbrinamento frig0 ...cccccviiiiee e automatico

Capacita vano congelatore .......ccccceeeeiiiiiieeee e, 70 litri

Capacita di congelazione........ccceeveeeeeeiiiiiieeee e 4 kg/24h

[\ TR o Yo o T SRR reversibili

ClasSE ENEIZELICA .....oueveveeererererereretee ettt ettt ae bbbt se s anas minima_prevista, al momento dell'affidamento

dell’'Ordine di Esecuzione, dal Regolamento della Commissione Ue 643/2009/Ue e s.m.i., recante specifiche per la
progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, classificata secondo quanto previsto
dal Regolamento Delegato (UE) N. 1060/2010 della Commissione del 28 settembre 2010 che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Ietichettatura indicante il consumo d’energia

degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e s.m.i.,, 0 migliorativa secondo guanto indicato dall’Operatore

Economico nella Dichiarazione di Offerta Tecnica.

Vano frigorifero: n. 4 griglie - n. 1 ripiano in vetro - n. 2 cassetti
verdura
(@0] 1) d o] oo ] o - USSR n. 1 contenitore burro con coperchio - n. 2 mensole

-n. 1 mensola bottiglie - n. 1 portauova

Vano CONGEIALOIE: ......eecueeieeieeeie ettt n. 3 cassetti - n. 2 bacinelle ghiaccio - n. 1 paletta
raschia brina.

8.5.3 TOLLERANZE DIMENSIONALI
Rispetto a quanto indicato nei documenti a base di gara, € consentita una tolleranza dimensionale di + 5 cm. Per

I'altezza dei piani da terra dei tavoli e delle scrivanie, la tolleranza consentita & paria + 1,5 cm.
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9 REALIZZAZIONE DELLE S.A.E.

9.1

9.2

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE S.A.E.
Tipologia struttura portante: legno, acciaio o qualsiasi altro materiale, purché vengano sempre rispettate le
prescrizione tecniche del presente documento e delle schede tecniche allegate, nonché tutta la normativa
di settore;
Valore caratteristico sovraccarico portato dal solaio di calpestio: gk = 2.00 kN/m?
Valore caratteristico sovraccarico portato da balconi, ballatoi, scale comuni: gk = 4.00 kN/m?
| carichi derivanti dalle azioni di sisma, vento, neve saranno individuati in base alla zona dell’insediamento
delle S.A.E.
Gli elementi strutturali dovranno assicurare un livello di prestazione almeno pari a livello lll (capacita
portante delle strutture in condizioni di incendio) (NTC 2018)
La classe di resistenza al fuoco dei materiali strutturali dovra garantire almeno il REI 30.
Grado di resistenza degli infissi agli urti, alle pressioni e sollecitazioni: classe 1
Impermeabilita globale dei sistemi d’involucro esterno opachi e trasparenti:

- Tenuta all'acqua fino alla pressione di 500 Pa

- Tenuta all'acqua infissi > Classe A8

- Tenuta all'aria £ 3 m¢/hm

- Tenuta all'aria infissi > Classe 4

- Resistenza al vento infissi 2 Classe 5
| valori di trasmittanza termica devono soddisfare i requisiti minimi di legge vigenti in base alla zona
climatica in cui andranno insediate le S.A.E..
Isolamento acustico: i limiti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla scheda 2.BENESSERE
AMBIENTALE.
Livelli di illuminazione

- Spazi per attivita principale (zona salone/soggiorno): minimo 200 < E < 300 LUX

- Spazi per attivita secondaria (zona notte, locali igienici e altri ambienti): 100 lux < E < 150 LUX

- Spazi di pertinenza esterni dell’alloggio: 80 < E <100 LUX

DIMENSIONI DELLE UNITA ABITATIVE

Tipo SAE 40: per 1 o 2 utenti (una coppia o 1 utente singolo), superficie netta complessiva non inferiore a 40,00 mq

con una tolleranza di +3%.

Distribuzione interna:

1 soggiorno / pranzo / angolo cottura, non inferiore a 19,50 mq

1 servizio igienico (vaso, doccia, lavabo, bidet): non inferiore a 5,00 mq
1 locale tecnico da 1,5 mq

1 camera doppia: non inferiore a 14,00 mq

spazio esterno aggiuntivo: pari al 25% superficie totale netta

Tipo SAE 50: per 2 o 3 utenti (una coppia e 1 utente singolo oppure 2 utenti singoli), superficie netta complessiva

non inferiore a 50,00 mq con una tolleranza di +3%.

Distribuzione interna:
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- 1soggiorno / pranzo / angolo cottura incluso disimpegno: non inferiore a 20,50 mq
- 1 servizio igienico (vaso, doccia, lavabo, bidet): non inferiore a 5,00 mq

- 1locale tecnico da 1,5 mq

- 1camere singola: non inferiore a 9,00 mq cadauna

- 1 camera doppia: non inferiore a 14,00 mq cadauna

- spazio esterno aggiuntivo: pari al 25% superficie totale netta

Tipo SAE 60: per 3 o0 4 utenti (una coppia e due utenti singoli oppure 3 utenti singoli), superficie netta complessiva
non inferiore a 60,00 mq con una tolleranza di +3%.
Distribuzione interna:

- 1soggiorno / pranzo / angolo cottura incluso disimpegno: non inferiore a 21,50 mq

- 1 servizio igienico (vaso, doccia, lavabo, bidet): non inferiore a 5,00 mq

- 1locale tecnico da 1,5 mq

- 2 camere singola: non inferiore a 9,00 mq cadauna

- 1 camera doppia: non inferiore a 14,00 mq cadauna

- spazio esterno aggiuntivo: pari al 25% superficie totale netta

Tipo SAE 80: per 5 o 6 utenti (una coppia e 4 utenti singoli oppure 5 utenti singoli), superficie netta complessiva non
inferiore a 80,00 mq con una tolleranza di +3%.
Distribuzione interna:

- 1soggiorno / pranzo / angolo cottura incluso disimpegno: non inferiore a 27,50 mq

- 1 servizio igienico (vaso, doccia, lavabo, bidet): non inferiore a 5,00 mq

- 1servizio igienico ridotto (vaso, lavabo, bidet, lavatrice): non inferiore a 4,00 mq

- 1locale tecnicoda 1,5 mq

- 3 camere doppie: non inferiore a 14,00 mqg cadauna

- spazio esterno aggiuntivo: pari al 25% superficie totale netta

Altezza utile: Non inferiore a 2,70 m.

Le unita abitative, destinate alla fruizione da parte di persone con ridotta o impedita capacita motoria, devono
rispettare i minimi funzionali previsti dalle norme vigenti.

| bagni per i disabili dovranno essere dotati di vaso, doccia, lavabo, bidet.

Gli spazi esterni aggiuntivi devono essere considerati come un'espansione degli spazi interni per lo svolgimento di

attivita come soggiorno o pranzo e devono essere coperti per garantire l'ombreggiamento e la tenuta all'acqua.
9.3 DOTAZIONI ATTREZZATURE
Le unita ambientali devono essere dotate di porta interna completa di ferramenta e serratura.

Di seguito sono indicate le dotazioni minime di attrezzature delle unita funzionali suddivise per unita ambientali:

Soggiorno/pranzo

Terminali impianto elettrico:
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- 1 punto luce centrale a soffitto comprensivo di apparecchio illuminante
- linterruttore
- prese 2x10A disposte su piu pareti
- 1presa 2x16A
Terminali impianto di riscaldamento:
- Unita di riscaldamento

Cucina / angolo cottura

Terminali impianto elettrico:
- 1 punto luce centrale a soffitto comprensivo di apparecchio illuminante
- prese per attrezzature in dotazione
- 2 prese 2x10A per elettrodomestici su piano lavoro
Terminali impianto di riscaldamento:
- Unita di riscaldamento

Camera da letto
Terminali impianto elettrico: - 1 punto luce centrale a soffitto comprensivo di apparecchio illuminante
- linterruttore
- prese 2x10A (2 per ogni posto letto)
- 1presa 2x16A
Terminali impianto di riscaldamento:
- Unita di riscaldamento

Servizio igienico
Terminali impianto elettrico: - 1 punto luce a soffitto comprensivo di apparecchio illuminante
- linterruttore
- 2prese 2x10A
- 2prese 2x16A
- prese per attrezzature in dotazione
Terminali impianto di riscaldamento:

- Unita di riscaldamento ad alimentazione mista (gas+elettrico)

Servizio igienico ridotto

Terminali impianto elettrico:
- 1 punto luce a soffitto comprensivo di apparecchio illuminante
- linterruttore
- 1prese 2x10A
- 2prese 2x16A
Terminali impianto di riscaldamento:
- Unita di riscaldamento ad alimentazione mista (gas+elettrico)
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Le pareti e il pavimento devono garantire un'adeguata resistenza atta a sopportare i carichi degli elementi (arredi,
attrezzature, apparecchiature, fisse o mobili). Le apparecchiature alimentate a gas devono essere compatibili con la

tipologia di gas fornito (metano/gpl).

9.4 IMPIANTI

9.4.1 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Canalizzazioni e tubazioni varie di tutti gli impianti di seguito descritti dovranno essere predisposte negli elementi
prefabbricati in modo da non dover intervenire sull’unita abitativa in fase di montaggio con la realizzazione di tracce
e forature che possano compromettere le prestazioni attese.
A) L'impianto idrico sanitario e di scarico comprende:

- lereti di adduzione dell’acqua,

- lereti di distribuzione dell’acqua calda da caldaia murale a gas,

- le canalizzazioni di scarico fino al collegamento con le fognature orizzontali e delle relative colonne di

ventilazione a servizio di arredi fissi, attrezzature e apparecchi previsti in dotazione all'unita abitativa;

- lafornitura e posa in opera di rubinetterie e apparecchi sanitari.
La condotta idrica deve alimentare con acqua calda e fredda gli apparecchi utilizzatori per ciascun alloggio ad
eccezione dell’attacco per lavatrice e della cassetta di scarico del WC.
Le colonne di scarico devono essere ventilate prolungando le tubazioni oltre la copertura secondo le specifiche
normative.
L'impianto deve essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni indicate e delle norme vigenti in materia.
Le condutture per I'acqua calda devono essere isolate con adatto materiale di adeguato spessore nel rispetto del
D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. E, inoltre, prescritto il rispetto delle seguenti dimensioni minime:
e impianto idrico

- sezione minima reti di distribuzione interna alloggio % *;

- sezione minima rete alimentazione cassetta WC 3/8.
¢ impianto di scarico

- diametro minimo colonne verticali 110 mm

- diametro minimo colonne di scarico 40 mm

- pozzetti di raccordo ispezionabili del tipo in calcestruzzo prefabbricato da cm 40x50x50 posizionato lungo il

perimetro esterno dell’unita abitativa.

¢ impianto di ventilazione

- diametro minimo delle colonne di ventilazione 40 mm.
La posa in opera di apparecchi sanitari con ancoraggio mediante viti di acciaio inox.
L'impianto idrico deve essere realizzato con i seguenti materiali:

- tubazioni in polipropilene o simili per impianto idrico;

- tubiin PVC pesante per colonne verticali e per colonne di ventilazione;

- rubinetti di arresto e saracinesche in bronzo ed ottone con guarnizioni in gomma e volantino in acciaio.
La rete di scarico comprende la realizzazione di canali separati per WC e per i rimanenti scarichi. Le canalizzazioni di
scarico avranno una sezione minima di almeno 314 cm2 per le acque nere e di almeno cm2 180 per le acque bianche
con pendenza non inferiore al 2%.

Tutti i miscelatori devono essere dotati del dispositivo rompi getto.
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Ogni apparato sanitario dovra essere sifonato.

Laddove necessario prevedere un idoneo impianto di sollevamento d’acqua. Il costo di realizzazione di tale impianto
sara remunerato a misura con I'applicazione del Prezziario DEI di riferimento ribassato in fase di gara.

9.4.2 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
L'impianto di riscaldamento, alimentato a gas, comprende:
- caldaia murale “a condensazione” con circuito di combustione stagno della potenza necessaria in rapporto
alla volumetria dell’abitazione e ai punti di utilizzo; deve essere prevista sia per il riscaldamento che per la
produzione di acqua calda sanitaria per bagno e cucina, installata nel locale tecnico all’interno delle S.A.E..

La caldaia sara integrata con I'impianto solare termico come definito nel par. 9.4.3;
- elementi radianti da installare a parete, dimensionati in relazione al tipo e volume di ogni singolo ambiente
da riscaldare;
- termostato ambiente per garantire il mantenimento della temperatura programmata e timer per
funzionamento orario.
Le tubazioni devono avere caratteristiche conformi a quelle previste dalle norme vigenti in abitazioni di tipo

residenziale.

9.4.3 IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
A integrazione della caldaia a condensazione prevista sia per il riscldamento che per la produzione di acqua calda
sanitaria, € prevista l'installazione di un impianto solare termico a circolazione forzata adeguatamente dimensionato
per ogni tipologia di S.A.E. in base al numero degli occupanti e con serbatoio di accumulo installato all’interno del

locale tecnico.

9.4.4 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico di alimentazione e illuminazione comprende le apparecchiature, i dispositivi, le reti necessari
per:
- impianto luce;
- impianto F.M.;
- impianto di messa a terra;
- impianto Wi-Fi;
- impianto telefono;
- impianto TV di tipo digitale terrestre comprensivo di antenna logaritmica e parabolica e dispositivi per
I’ancoraggio al tetto. L’alimentazione delle antenne dovra arrivare dal quadro elettrico del singolo modulo;
- prese TV sia in soggiorno che nelle camere da letto.
Nella zona di ingresso dell’unita abitativa deve essere posta una centralina di distribuzione da parete completa di
scatola di contenimento.
Gli impianti, del tipo incassato, devono rispettare la normativa vigente, tenendo conto che la potenza fornita

massima per ciascuna unita abitativa e di 6 KW.

Classificazione Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la realizzazione di insediamenti con
soluzioni abitative in emergenza — S.A.E.3 per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile

Capitolato Tecnico

38di 45



9.4.5 IMPIANTO A GAS
L'impianto a gas deve comprendere le apparecchiature, i dispositivi e le reti necessarie, nel rispetto delle norme
dettate dalla UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione,
installazione e manutenzione”, per:

- gliimpianti interni;

- laventilazione dei locali;

- I'evacuazione dei prodotti della combustione;
E’ ammesso l'utilizzo di tubazioni in acciaio o in polietilene; le tubazioni potranno essere installate in vista,
sottotraccia e negli attraversamenti; di tutte le installazioni deve essere effettuata la prova di tenuta. Le modalita di
installazione degli apparecchi e la messa in servizio devono rispettare le norme vigenti.
La ventilazione dei locali, in cui gli apparecchi sono installati, deve essere adeguata a consentire I'afflusso dell’aria
comburente e potra essere:

- naturale diretta;

- naturale indiretta;

- tramite '’evacuazione dell’aria viziata.

9.4.6 IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
Ogni camera, ad eccezione dei servizi igienici, dovra essere dotata di pompa di calore caldo/freddo da min. 7.000
BTU in classe energetica: Raffreddamento = A++ / Riscaldamento = A+, del tipo a split interno e unico motore
esterno adeguatamente dimensionato che dovra essere rialzato da terra e localizzato preferibilemente lontano dalle
pareti delle camere da letto.
L’acqua di condensa dovra essere smaltita nello scarico delle acque bianche.

9.4.7 IMPIANTO ANTINCENDIO

Nelle aree verdi dovra essere prevista l'installazione di un idrante soprasuolo ogni 60 metri con attacco autopompa.

9.5 TRASPORTO, STOCCAGGIO E MONTAGGIO DELLE S.A.E.
La presente sezione indica le prescrizioni che dovranno essere seguite dall’'Operatore Economico al fine di garantire
la corretta movimentazione degli elementi costruttivi, nonché il montaggio degli stessi presso I'area interessata
dall’intervento.

In tutte le fasi riportate di seguito dovranno applicarsi le relative leggi di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

9.5.1 TRASPORTO

Il trasporto dovra essere organizzato nel rispetto delle prescrizioni indicate nella Scheda 5. “Movimentazione”
allegata al presente documento e tramite apposite procedure descritte nell’Abaco delle unita trasportabili al fine di
agevolare il successivo montaggio.

Durante il trasporto dei manufatti € tassativamente vietato, ai fini della stabilita, fare affidamento esclusivamente
sulla forza di gravita e sugli attriti mutui. Diviene obbligatorio, quindi, veicolare opportunamente (con funi
metalliche, piantane, etc.) gli stessi manufatti al pianale del mezzo di trasporto per evitare la perdita durante il
percorso o il ribaltamento su aree non livellate.

Le procedure dedicate al trasporto dovranno contenere, inoltre, le seguenti valutazioni e prescrizioni:
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- il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi devono essere effettuati con mezzi e con modalita appropriati, in
modo da assicurare la stabilita del carico e del mezzo in relazione alla velocita di quest’ultimo ed alle relative
caratteristiche del percorso;

- i percorsi devono essere fissati, previo controllo della loro agibilita e portanza, da ripetere ogni volta che, a seguito
dei lavori o dei fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica;

- la disposizione degli elementi sul piano di carico dovra essere tale da agevolare le successive operazioni di
montaggio;

- la disposizione degli elementi sui mezzi di trasporto deve essere tale da garantire I'integrita degli stessi.

9.5.2 STOCCAGGIO
Al momento della consegna devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- su tutti gli elementi destinati al montaggio di peso superiore a 100 kg deve essere indicato il peso effettivo
degli stessi;

- in funzione del peso e della geometria degli elementi si dovra prevedere che |'operazione di scarico sia
eseguita attraverso specifica procedura al fine di evitare il ribaltamento laterale;

- quando per ragioni particolari sia necessario un deposito temporaneo dei manufatti nell’area di cantiere,
essi dovranno essere appoggiati secondo le specifiche dettate dal progettista. Le cataste dovranno essere
limitate a pochi elementi al fine di evitare cedimenti di terreno;

- il luogo di deposito dovra essere scelto nelle immediate vicinanze della futura posizione di piazzamento del
mezzo di sollevamento per evitare pericolose traslazioni della macchina con il carico appeso;

- nel luogo di deposito dovranno essere individuate tutte le misure necessarie al fine di garantire I'adeguata
distanza dei manufatti dal terreno e la protezione degli stessi dagli agenti atmosferici;

- in caso di utilizzo di materiale soggetto a degrado da agenti atmosferici dovranno essere previsti gli
opportuni accorgimenti al fine preservare i materiali per il corretto futuro impiego.

9.5.3 MONTAGGIO E SMONTAGGIO
L’Amministrazione, nell’arco di durata dell’Accordo Quadro, potra richiedere all’Operatore Economico lo smontaggio
delle S.A.E. non piu necessarie. Il costo dello smontaggio (Euro/mq) sara stimato e dichiarato dall’Operatore

Economico in sede di offerta economica, ma non sara soggetto a ribasso né oggetto di attribuzione di punteggio.

Il montaggio dovra essere effettuato applicando quanto previsto all’interno del manuale di montaggio/smontaggio
delle S.A.E. e nella Scheda 6. “Messa in opera e piazzamento”. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti
condizioni:
0 [|'Operatore Economico € tenuto a seguire le istruzioni di montaggio contenute nel manuale di montaggio
delle S.A.E.;
0 in tutte le fasi transitorie di montaggio dovra essere assicurata la stabilita dei singoli elementi e delle parti
gia assemblate;
0 le attrezzature di montaggio dovranno essere idonee ad essere utilizzate con il materiale impiegato e

dovranno essere chiaramente indicate all’interno del Manuale di montaggio/smontaggio delle S.A.E.
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9.6 REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI ABITATIVE

La realizzazione di ciascuna unita abitativa comprende tutte le dotazioni previste nella Scheda 3. “Fruibilita” e
nell’allegato A — Arredi e Accessori alla predetta scheda e, comunque a titolo puramente esemplificativo ma non
esaustivo, le seguenti opere:

- Finiture esterne: pareti;

- Finiture interne: pareti, solai, soffitti;

- Finitura tetto;

- Infissi interni (porte - comprensive di soglie);

- Infissi esterni (finestre e portoncino d’ingresso — comprensivi di soglie e davanzali. Non sono ammesse

porte-finestre);
- Pavimenti e rivestimenti interni (cucina e bagno);

- Impianto di riscaldamento;

- Impianti di raffrescamento;

- Impianto idrico-sanitario;

- Impianto elettrico;

- Impianto a gas;

- ogni opera ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire I'abitazione

finita, perfettamente funzionante e pronta per essere abitata.

Le dotazioni di attrezzature impiantistiche previste per ciascuna tipologia di S.A.E. sono elencate dettagliatamente
nella Scheda Tecnica 3. “Fruibilita”.
Al termine del collaudo statico, da eseguirsi su ciascuna S.A.E. entro il termine di 5 giorni dalla dichiarazione di
ultimazione delle prestazioni, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 11, I'Operatore Economico dovra
provvedere alla pulizia finale ed approfondita della S.A.E. con eliminazione di tutti i residui e con sanificazione
completa degli ambienti, prima della consegna agli occupanti designati.

9.7 FORNITURA DI ARREDI
La fornitura, da eseguirsi nel rispetto della progettazione architettonica esecutiva approvata, comprende:
- la consegna degli arredi;
- il montaggio degli arredi;
- gli allacciamenti terminali delle apparecchiature agli impianti domestici e le relative dichiarazioni di
conformita;
- la fornitura della documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione e pulizia di cui al
precedente paragrafo “Requisiti minimi e tolleranze dimensionali”;
- ogni opera ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire gli arredi
completi con apparecchiature funzionanti.
Gli arredi per ciascuna tipologia di S.A.E. dovranno essere installati prevedendo la fornitura di ferramenta (cerniere
delle ante, viti, tasselli, guide e parti di fissaggio) nonché, relativamente ai lavelli delle cucine, essere completi di
sifoni in materiale plastico resistente alle alte temperature e della relativa raccorderia verso la fogna e di miscelatori
monocomando, dotati del dispositivo rompi getto, completi di tutti i collegamenti alla rete di distribuzione
dell’acqua fredda e calda; dovra essere altresi garantita la fornitura di tutta la rubinetteria di intercettazione

perfettamente funzionante.
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| materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e direttive comunitarie in
materia di sicurezza e a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone. | predetti materiali dovranno, altresi,
rispondere alle vigenti normative in materia di prevenzione incendio. Tutti i prodotti (allo stato grezzo) facenti parte
della fornitura dovranno avere la certificazione attestante la classe E1 determinata in accordo al metodo di prova
UNI EN 717-1.

Per quanto riguarda la consegna in ciascun alloggio degli accessori previsti nell’Allegato A — Arredi e Accessori alla
Scheda 3. “Fruibilita”, il Fornitore e tenuto a predisporre tutti i pezzi elencati in scatole opportunamente imballate e
a disporle in ogni ambiente dell’abitazione a seconda del loro effettivo utilizzo (es. stoviglie e pentolame in cucina

etc.).

10 CERTIFICAZIONI

| materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

Per ciascuna tipologia di prodotto impiegato a fini strutturali dovranno applicarsi le prescrizioni indicate nei
pertinenti paragrafi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui il DM 17.01.2018.

A tal proposito, i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

- qualificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure applicabili;

- accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

a. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui
riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere e
possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da
costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, cosi come modificato dal DPR 10/12/1997,
n. 499 ovvero dal Regolamento UE n.305/2011;

b. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata
ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le
modalita e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza
della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;

c. materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B), per i quali sia stato
rilasciato un Benestare/Valutazione Tecnica Europea (ETA) o per i quali sia stata pubblicata una specifica
Linea Guida per il rilascio del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego. In tali casi il produttore potra
pervenire alla Marcatura CE in conformita all’'ETA, ovvero, in alternativa, dovra essere in possesso di un
Certificato di Idoneita Tecnica all’'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base della pertinente
Linea Guida approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Direttore dei Lavori deve altresi controllare che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche
tecniche date dal Fornitore delle S.A.E.

In particolare, la documentazione accompagnatoria che dovra contraddistinguere le varie fasi dovra essere costituita
dai seguenti documenti:

1. Fase di produzione: la documentazione accompagnatoria dovra essere redatta in accordo al sistema di

attestazione previsto dalla specifica tecnica applicabile. In alternativa, qualora siano applicabili le modalita
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di Qualificazione Nazionale e Certificazione secondo Idoneita Tecnica, la documentazione accompagnatoria
dovra essere redatta secondo gli specifici paragrafi dedicati nelle Norme Tecniche per le Costruzioni;

2. Fase di trasformazione: per gli stabilimenti dove si provvede alla trasformazione e lavorazione dei prodotti
(siano questi oggetto di qualificazione nazionale, certificato di idoneita tecnica o marcatura CE) si possono
identificare i seguenti elaborati:

- copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici;
- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dello stabilimento in cui sono riportate le
informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto.
Nel caso in cui tali prodotti, non soggetti o non recanti la marcatura CE, siano comunque provvisti di una
certificazione di idoneita tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorita estere competenti, saranno applicati i
regolamenti competenti in merito al mutuo riconoscimento e i rispettivi paragrafi delle Norme Tecniche per le
Costruzioni.

10.1 CERTIFICAZIONI DI MONTAGGIO, IMPIANTISTICHE E SCHEMI DEGLI IMPIANTI
Per ogni unita abitativa realizzata, I'Operatore Economico € tenuto a presentare all’Amministrazione, entro cinque
giorni dall’ultimazione dei lavori:
- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese dell'Operatore Economico;
- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi di tutti gli impianti compresi nell'opera realizzata: elettrici,
termici, idrici, igienico-sanitari, dell'impianto di distribuzione del gas, a valle dell’apparecchio di misurazione

e fino agli apparecchi di utilizzazione.

10.2 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA, SCHEDE TECNICHE E SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEGLI
ARREDI

Unitamente alla documentazione di cui al punto precedente, il Operatore Economico deve presentare
all’Amministrazione, per ogni unita abitativa realizzata:

- le schede tecniche degli arredi in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d’uso;

- gli schemi di installazione degli arredi per ogni categoria tipologica di S.A.E.;

- le dichiarazioni di conformita a regola d’arte degli allacci degli elettrodomestici.
L’ Amministrazione procedera ad effettuare la verifica di conformita degli arredi oggetto di fornitura onde
accertarne la funzionalita; tale verifica, che potra essere eseguita anche a campione, verra effettuata, su richiesta di
ciascuna Amministrazione, secondo le modalita e le specifiche stabilite dalla Direzione dell’esecuzione.

11 PENALI
Fermo restando quanto sara previsto nello Schema di Accordo Quadro, le eventuali inadempienze alle prescrizioni
del presente Capitolato Tecnico, dell’Accordo Quadro medesimo e del singolo Ordine di Esecuzione possono dar

luogo all’applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata.
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IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE

Mancata reperibilita del Responsabile del Contratto

VALORE DELLA PENALE

1 secondo quanto indicato al paragrafo 7.1. 500,00 € per ogni giorno di mancata reperibilita.
Ritardo nei termini di accettazione dell’Ordine di 250,00 € per ogni ora di ritardo non imputabile
2 Esecuzione secondo quanto indicato al paragrafo all’ Amministrazione o a causa di forza maggiore rispetto
7.15. ai termini previsti.
Mancata 'comlfnlcazmne del no'mlnatlvo del nuovo 150,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
3 soggetto incaricato Responsabile della Contratto o
rispetto ai termini presenti nel par. 7.1 previsti.
Difformita delle caratteristiche delle S.A.E. rispetto a| 250,00 € per ogni giorno di ritardo, non imputabile
4 quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico e |all’Amministrazione o a causa di a forza maggiore, nel
nell’Offerta Tecnica e/o per irregolarita riscontrate | ripristino delle difformita rilevate rispetto ai termini
durante la fase di collaudo(cfr. paragrafo 7.2.10). previsti.
Mancato rispetto dei termini per la presentazione|1.000,00 € per ogni giorno di ritardo non imputabile
5 del Layout e del cronoprogramma (cfr. paragrafo |all’Amministrazione o a causa di a forza maggiore
7.1.7) rispetto ai termini previsti.
. . L . 1.000,00 € per ogni giorno di ritardo non imputabile
Mancato rispetto dei termini per la presentazione o ) ) )
6 . all’Amministrazione o a causa di a forza maggiore
del Progetto Esecutivo (cfr. paragrafo 7.1.8) . ) o o
rispetto ai termini preuvisti.
. . o . 250,00 €/S.A.E. per ogni giorno di ritardo, non
Mancato rispetto dei termini per I'effettuazione del | . o . )
7 imputabile allAmministrazione o a causa di a forza
sopralluogo (cfr. paragrafo 7.1.5) ) ) ) o o
maggiore rispetto ai termini previsti.
1%o (1 per mille) dell'importo totale dell’OdE diviso il
numero totale di S.A.E. ordinate (dati presenti nel
g Mancato rispetto dei termini di consegna (cfr.|Quadro Economico) e moltiplicato per il numero di S.A.E.

paragrafo 7.1.10)

non consegnate, per ogni giorno di ritardo, non

imputabile all’Amministrazione o a causa di a forza

maggiore rispetto ai termini previsti.

12 SIMULAZIONI DI EMERGENZA

Su richiesta del DPC, I'Operatore Economico potrebbe essere chiamato a partecipare, una volta all’'anno, a

simulazioni di emergenza, virtuali o in loco, che prevedano la realizzazione "virtuale" di S.A.E. in un lotto di

competenza dell’Operatore Economico.

Il DPC fornira, almeno 15 giorni prima dell’esercitazione, le informazioni necessarie alla predisposizione del progetto

di realizzazione della S.A.E., tra cui:

la localita dell’evento emergenziale;

il numero di S.A.E. da realizzare;

il numero di persone da ospitare;

il numero di camere singole/doppie da prevedere;
le dimensioni delle aree di installazione della S.A.E.;
la morfologia e la geologia dell’area di sedime;

altre informazioni ritenuti utili dal DPC per la predisposizione della S.A.E..
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L'Operatore Economico dovra predisporre, sulla base delle informazioni fornite, delle prescrizioni del Capitolato
Tecnico e dell’Offerta Tecnica presentata dall’Operatore Economico, la soluzione progettuale proposta mediante la
predisposizione di:

- layout dell'insediamento;

- soluzione prevista per la sistemazione dell’area di sedime e delle fondazioni (tipologie, caratteristiche

tecniche e sezioni);

- layout delle reti di impianti (elettrico, idrico e fognario);

- progetto della S.A.E.;

- altro materiale ritenuto utile dall’Operatore Economico all’esposizione del progetto.
La soluzione progettuale sara quindi esposta dall’Operatore Economico in occasione dell’esercitazione attraverso
una video presentazione della durata di circa 20 minuti. Copia del materiale prodotto sara consegnata al DPC.
Per questa attivita sara riconosciuto all’Operatore Economico un corrispettivo forfettario pari a Euro 5.000+IVA.
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