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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto I'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o 'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto, di prodotti (D.Lgs. n.
36/2023) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (D.Lgs. n. 36/2023).

Appalti pubbilici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto
o in cui i servizi costituiscano I'oggetto principale del contratto (D.Lgs. n. 36/2023).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nel D.Lgs. n. 36/2023, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte I, titolo Ill, capo IV del medesimo decreto legislativo, |I'esecuzione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente
aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori» comprendono le attivita di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il
risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono
sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato |, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti
delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di
“contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la verita, neppure il
codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in
mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto pud pertanto
definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni
nell’ambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si &€ impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): Il GC & un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che
si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo,
garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita dell’organizzazione o
dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1
ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.
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Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo
operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive
quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono
direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di
Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei
rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese
Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente,
previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte
Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione delle misure adottate
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e
va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In
particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese
Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di
elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008.
Nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 I'obbligo di redigere tale documento € in capo al Committente ai
sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza,
costituendo specifica tecnica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per
la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o
servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da
ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi

all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente
indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26
c.6 del D.L.vo n°81/2008 e del D.Lgs. n. 36/2023.

Data emissione: 11/2023 Revisione numero: 01 Pag.

Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 5/53




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova
Plesso 1

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi
della_sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R.

n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno
evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al D.Lgs. n. 36/2023.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita) e le
sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita dopo o prima
di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di
regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attivita
appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del
D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista
prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’'unita produttiva, configurandosi come un
documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante I'esecuzione delle attivita e, al tempo
stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L’obiettivo &, infatti, quello
di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante
I'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure
di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o
eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte
integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e come tale deve essere messo a disposizione
dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato
in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’'interno della propria azienda, o di una singola
unita produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad
eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto
“a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2 punto “b”
del D.Lgs.81/2008).

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05
marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della
sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— -derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;
— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
— - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;
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— - derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

—  -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria,attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati

nell’Allegato Xl del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere preventivamente la predisposizione
del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti
nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di
sicurezza e coordinamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

=  Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia”;

=  D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= “Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 1 marzo 2006; D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),
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= (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art.
1, comma 2, lett. s., n. 1, 1. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

=  Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo

2008.

METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle

Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

. FASE A: fase in cui I'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

. FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criterio di

aggiudicazione economicamente pili vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
. FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle

specifiche sottofasi.
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DUVRI

DA INTERFERENZA

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO |ll, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Piazza Santa Maria Nova

Plesso 1

FASE A

] Metodologia

~—> 1

VALUTAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZA

Parco Archeologico del Colosseo - Foro Romano Palatino

> Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente;

4

Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto
e del DUVRI (se presente);

> Valutazione ed identificazione dei rischi da interferenza fra
I'attivita oggetto dell'appalto e quelle svolte nell'unita produttiva sia
dal personale dell’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi
operanti;

> Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati
delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo,
procedurale e tecnico da attuare per eliminare e/o ridurre gli
stessi;

> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
della valutazione effettuata.

COSTI DELLA SICUREZZA
DA INTERFERENZA

v

Relazione Valutazione

dei Rischi da Interferenza

NO
Esistono Rischi
da >
Interferenza? !
Sl
Metodologia -

DUVRI

da allegare alla documentazione di GARA a disposizione
delle imprese ai fini della formulazione dell’'offerta.

/

> Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di
valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre elo

eliminare gli stessi;
> Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione
implica dei costi aggiuntivi per I'impresa esecutrice;

> Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo
organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di
attuazione.

> Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della
sicurezza da interferenza inerenti I'appalto oggetto di gara.

Data emissione: 11/20

Strumenti

Sopralluogo presso I'unita produttiva;

Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;

Acquisizione e analisi della documentazione della sicurezza
relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
(ufficio gare, ufficio economato, ecc.);

Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
attivita appaltate a terzi;

Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
conto del’ Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).

Prospetto di valutazione comparato delle interferenze di tipo
logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
I'unita produttiva.

4 Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta
valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo

Strumenti

Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva delle
attivita appaltate a terzi in uso presso l'unita produttiva;

Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es. delimitazioni,
ecc.) presenti nellunita produttiva ed eventualmente utilizzabili dalle
imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di attuazione
delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre e/o eliminare i
rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari ufficiali;

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di tipo
locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
interferenza.
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DUVRI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO |ll, SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Piazza Santa Maria Nova

Plesso 1

AGGIORNAMENTO DUVRI

AGGIORNAMENTO DUVRI DA -
ALLEGARE AL CONTRATTO

Le varianti implicano
I'aggiornamento della
Valutazione dei Rischi
da Interferenza?

f Metodologia

Metodologia

NO

AGGIORNAMENTO

S
VALUATAZIONE RISCHI DA

INTERFERENZE E RELATIVI COSTI

Metodologia

v

DUVRI AGGIORNATO

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai

da allegare al CONTRATTO in
caso di Gara gia espletata

fini della formulazione dell'offerta.

Parco Archeologico del Colosseo - Foro Romano Palatino

E N AR A AR RN EE NS EEEEEE AR EEEEEREEEEEEEEEEER
> Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese E
offerenti, prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara
con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pit
vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici);

sasmmsnmEnn
Gessmnaj

H
.
Analisi delle osservazioni relative al DUVRI allegato alla }

documentazione tecnica di gara proposte dallimpresa
aggiudicataria. .
.

A\

v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri da allegare alla
documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al
Contratto in caso di gara gia espletata.

Y

Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da
interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti
Josservazioni proposte;

A\

Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e
protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella
Fase A;

Y

Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella
Fase A alla luce delle varianti proposte;

v

lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi
costi.

Strumenti

Strumenti

Strumenti

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali osservazioni proposte dallimpresa aggiudicataria
tramite  incontri,  acquisizione della  documentazione,
sopralluoghi  congiunti presso I'unitd produttiva oggetto
dell'appalto, ecc.

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
sicurezza da interferenza.
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DUVRI

DA INTERFERENZA

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO |ll, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Plesso 1

Parco Archeologico del Colosseo - Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova

Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto
e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

Analisi dello stato dei luoghi per la verifica di eventuali
variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte
dellimpresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento
dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre
elo eliminare i rischi da interferenze.

Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
all'inizio dell'esecuzione dell'attivita appaltata.

SUsEEEEmsmmEEsm

—————— R i Metodologia E >
Finalita ¢—> AGGIORNAMENTO DUVRI ~ ~~~=~=~--- >
------------- PRELIMINARE ALL’INIZIO e

DELL’ESECUZIONE >
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA o
E’ necessario NO
I’'aggiornamento del v
DUVRI?
; Metodologia :
— AGGIORNAMENTO DUVRI e —————— »
. >
INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA
=
; Metodologia ' >
— COORDINAMENTOINCORSO - ------- -
i D’OPERA .

ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B

in corso d'opera;

Verifica dell’applicazione delle Misure di Prevenzione da
attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza;
Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici)
tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e I'aggiornamento
degli oneri di sicurezza per interferenza.

Strumenti

NN NN NN NN EEEEEEENEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEY

mmmmmEmEgy

Verifica periodica degli appalti in essere presso 'unita produttiva

Riunione di coordinamento preliminare all'inizio dell'attivita
appaltata (verbale di riunione);

Sopralluogo congiunto con l'impresa esecutrice presso 'unita
produttiva oggetto dell’appalto (verbale di sopralluogo).

Strumenti .

ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B

Strumenti .

Riunioni di coordinamento in corso d'opera (verbale di riunione);
Sopralluoghi di verifica periodica presso [unita produttiva
oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

Data emissione: 11/2023

Revisione numero: 01

Pag.

Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi

12/53




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova
Plesso 1

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il DUVRI € un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e
successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di

ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso
I'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell’unita

produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la metodologia per

I’elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione
puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi

potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l'unita produttiva per la
qguale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione

della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione pil rappresentativa e significativa
del documento, in quanto finalizzata all’'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione
riportera l'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative
misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza

da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici
rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i
verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in

corso d’opera del documento stesso.
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DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova
Plesso 1

MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in funzione di
diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attivita
appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le
condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli
oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e
coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita di
apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei
contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri
di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso |'unita produttiva una
nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione della
sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di coordinamento e
cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.
Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata coinvolgendo anche
le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche

all'inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.

Data emissione: 11/2023 Revisione numero: 01 Pag.

Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 14/53




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo - Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova
Plesso 1
SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO

11 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO NOMINATIVO RIFERIMENTI

Amministrazione Aggiudicatrice MIC - Ministero della Cultura

(D.Lgs. n. 36/2023) Piazza Santa Maria Nova 53

Committente

(Art.26 cc.3 e 3-ter D.L.vo n°81/2008) Parco Archeologico del Colosseo Piazza Santa Maria Nova 53
Datore di Lavoro
Direttore Generale Dott.ssa Alfonsina Russo Piazza Santa Maria Nova 53
(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo '
n°81/2008)
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DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino
Piazza Santa Maria Nova

Plesso 1

1.2 INFORMAZIONI GENERALI

La storia del Parco

Il Parco archeologico del Colosseo é stato istituito con il DM n. 15 del 12 gennaio 2017, con la finalita di assegnare a un
istituto dotato di autonomia speciale il compito di provvedere alla tutela e alla valorizzazione dell’area archeologica
centrale di Roma e di dare attuazione all’accordo sottoscritto dal MiBACT e da Roma Capitale il 21 aprile 2015. 1l
territorio di competenza del Parco racchiude sia aree e monumenti di diretta competenza statale (Colosseo, Domus
Aurea, Arco di Costantino e Meta Sudans, Foro romano e Palatino), sia in consegna a Roma Capitale (Circo Massimo,
Fori imperiali), nonché il ricchissimo patrimonio ecclesiastico costituito dalle chiese che si affacciano su via dei Fori
imperiali e lungo il Palatino e le sue pendici (quali per esempio la basilica dei Santi Cosma e Damiano, San Bonaventura
e Sant’Anastasia al Palatino), di proprieta di diversi Enti (Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, Vicariato di

Roma e altri).

La mission

La mission del Parco archeologico del Colosseo si declina attraverso una costante educazione alla memoria, che si
esprime anche nella relazione con un pubblico estremamente variegato e con I'impegno ad instaurare un rapporto
continuo con le nuove generazioni, tramandando a quelle future le radici della nostra storia, anche mediante la

connessione con l'intero sistema culturale di Roma.

Per la realizzazione di questi obiettivi il Parco € impegnato nella tutela, conservazione, ricerca e valorizzazione del

proprio patrimonio archeologico, monumentale e paesaggistico.

Lo sforzo di trasmettere la conoscenza dei luoghi al pubblico avviene anche attraverso I'utilizzo delle nuove tecnologie

digitali in grado di comunicare con un approccio piu comprensibile e immediato la complessa realta del Parco.

L’autonomia gestionale permette al Parco un percorso pil diretto con i partner attuali e potenziali, anche nell’ottica di

rappresentare, sempre pil, un volano per I'economia cittadina e nazionale
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Plesso 1

Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova

1.3 DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO

DATI IDENTIFICATIVI SEDE

L’appalto si svolgera presso la sede di Santa Maria Nova, individuata nel Capitolato.

DATI IDENTIFICATIVI

La sede di lavoro

Santa Maria Nova

INDIRIZZO CITTA PROVINCIA
Indirizzo .
Santa Maria Nova (Rm) Roma Rm
RIFERIMENTO TELEFONICO FAX
Telefono
Descrizione degli Spazi
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DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova
Plesso 1

14 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

All'interno della struttura vengono svolte diverse attivita che corrispondono a tipologie di lavoro riconducibili ai
seguenti settori: Ufficio, Vigilanza, Restauro, Servizi scientifici e culturali, Allestimento o movimentazione di opere

d’arte e arredi.

Settore Uffici

Trattasi di attivita svolte in locali distinti i cui processi lavorativi sono quelli tipici del lavoro di concetto che prevede il
trattamento di dati su supporti cartacei, informatici e d’archivio, generalmente svolti in stanze dotate di arredi ed
attrezzature tradizionali

Settore Vigilanza

Trattasi di attivita di vigilanza durante I'orario di apertura al pubblico e durante I'orario di chiusura

Il personale del Parco presente a Santa Maria Nova & suddiviso nei seguenti gruppi omogenei di lavoratori:

OPERATORE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

L’operatore amministrativo-gestionale, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

attivita in ambito amministrativo e contabile, di raccolta, riordino ed inserimento dati, digitazione, composizione e
duplicazione di testi, anche mediante I'utilizzo di strumentazioni informatiche; attivita di segreteria, compilazione di
modulistica, schedari e bollettari; attivita di registrazione e classificazione di documenti analogici e digitali; attivita
inerenti la ricezione e l'invio della corrispondenza, anche in formato elettronico, di plichi e materiali vari; attivita di
collaborazione nei servizi amministrativi al pubblico; svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a

quelle inerenti allo specifico profilo.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

L’assistente amministrativo-gestionale, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

attivita di predisposizione ed esecuzione di atti ed operazioni amministrative e contabili, ordinazioni, computi e
rendicontazioni, operazioni di economato, cassa e magazzino, redigendo documenti amministrativi e contabili
connessi ai compiti assegnati e organizzazione degli atti relativi alle materie di competenza; attivita preparatorie di atti
anche da notificare e di istruttoria sulla base di procedure predefinite; gestione di strumenti di registrazione e di
archiviazione, banche dati, sistemi e applicazioni informatiche connessi ai compiti assegnati; elaborazione di dati e
situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche; predisposizione e utilizzo di modelli di supporto
per gestire procedure anche complesse; rilascio copie, estratti e certificati, con responsabilita della veridicita; attivita
di segreteria in commissioni; attivita informativa di carattere generale sull'accesso ai servizi, sulle attivita degli uffici,
orientando e accogliendo richieste specifiche relative a procedimenti amministrativi; svolgimento di tutte le attivita

strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.
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ASSISTENTE INFORMATICO

L’assistente informatico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

installazione, collaudo, verifica e manutenzione di programmi operativi e strumentazione informatica anche con la
gestione di centri di elaborazione dati; esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; redazione e
aggiornamento della documentazione tecnica e operativa; gestione delle configurazioni hardware e software del
sistema informatico tra cui sistemi di elaborazione di banche dati, reti di telecomunicazione e posta elettronica;
gestione della sicurezza informatica, per quanto di competenza ed in collaborazione delle professionalita superiori;
realizzazione e modifica di programmi connessi alle necessita funzionali dell’Ufficio con la cura della funzionalita e
dell’esecuzione; assistenza agli utenti nell'utilizzo delle procedure operative, di sicurezza e integrita del sistema;
gestione di aule multimediali e di videoconferenza; gestione di siti web e collaborazione nella elaborazione e
realizzazione di prodotti e programmi multimediali; svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a

quelle inerenti allo specifico profilo

OPERATORE TECNICO

L'operatore tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

attivita, in ambito tecnico, di raccolta, riordino ed inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi,
anche utilizzando strumentazioni informatiche; esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico sia manuali sia
tramite I'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse anche informatiche; realizzazione, collaudo, manutenzione e
riparazione di prodotti, impianti apparecchiature e macchinari di tipo semplice; esecuzione di lavorazioni semplici e
complesse; guida di veicoli per il trasporto di persone e/o cose; svolgimento di tutte le attivita strumentali e

complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

ASSISTENTE TECNICO

L’assistente tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

coordinamento ed esecuzione diretta degli interventi tecnico manuali di tipo specialistico quali, ad esempio,
I'installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e impianti; svolgimento di incarichi legati alla sicurezza dei
luoghi e delle persone, in coerenza con il livello dei titoli posseduti ed eventuali percorsi formativi sostenuti; utilizzo e
verifica dell’efficienza di attrezzature e apparecchiature di tipo complesso (compresi i veicoli per il trasporto di cose
e/o persone), assicurando, se necessario, la movimentazione di beni e materiali; progettazione, realizzazione e
collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari; esecuzione di minimi interventi di manutenzione del bene
culturale; attivita di collaborazione con le professionalita dell’Area Funzionale Terza nella gestione della
movimentazione dei beni culturali, all'interno e all’esterno dei luoghi di conservazione ed esposizione, in relazione a
prestiti ed acquisizioni, con la cura degli aspetti tecnici relativi alla sicurezza ambientale e dell’'opera stessa durante
I'imballaggio, gli spostamenti, il disimballaggio; esecuzione di controlli, misurazioni, analisi e rilievi relativi agli
interventi di conservazione e restauro e di scavo, anche in ambiente subacqueo; attivita di documentazione e di
supporto alla ricerca archeologica (anche subacquea), storico-artistica, demoetnoantropologica, antropologica e
paleontologica, bibliografica e archivistica; elaborazione di dati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e
metodologie statistiche; esecuzione di proiezioni, controllo e tenuta di materiale cinematografico; realizzazione, in

collaborazione con le altre professionalita, della struttura grafica di testi e apparati iconografici per le attivita di
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comunicazione e promozione; collaborazione con altre professionalita nella produzione multimediale e audiovisiva
della ricerca, catalogazione e pubblica fruizione dei documenti audiovisivi; attivita di riproduzione anche digitale o di
riversamento da analogico a digitale dei documenti e prodotti multimediali; svolgimento di tutte le attivita strumentali
e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

FUNZIONARIO ARCHITETTO

Il funzionario architetto svolge le prestazioni professionali proprie di tale figura nell’ambito delle attivita attinenti gli
adempimenti previsti dalla normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali e dalle disposizioni di
legge relative all’organizzazione dell’Amministrazione. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attivita di
vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per |'elevato livello professionale,
collabora ad attivita specialistiche. Individua la natura, le caratteristiche e la rilevanza dei beni di interesse
architettonico e paesaggistico; effettua la vigilanza e I'attivita ispettiva sui beni di interesse architettonico e
paesaggistico localizzati nel territorio di competenza dell’lstituto a cui & assegnato; esamina e valuta, anche in
collaborazione con professionalita di altri settori, progetti di manutenzione, consolidamento, restauro, scavo e ricerca
presentati da terzi, verificandone la compatibilita, la congruita e la corretta esecuzione dei relativi lavori; progetta,
dirige e collauda le opere di manutenzione, consolidamento, restauro, scavo, valorizzazione, progettazione
architettonica, allestimento museografico, sistemazione e restauro di giardini, e quelle relative all’architettura e alla
tutela del paesaggio, conformemente a quanto previsto dalle normative specifiche della professione di architetto e
dalle leggi sulla progettazione e conduzione delle opere pubbliche e sicurezza dei lavoratori. Nell’lambito della
progettazione, direzione e collaudo dei lavori, dove si riscontri la necessita del concorso di pil professionalita,
interviene con esse nella conduzione dei lavori, con pari responsabilita limitatamente alle aree di competenza; svolge
attivita di pianificazione paesaggistica, svolge la Valutazione di Impatto ambientale e la Valutazione Ambientale
Strategica; progetta, dirige e organizza lavori di catalogazione dei beni di competenza, anche in collaborazione con
altre professionalita; partecipa, per quanto di sua competenza, alla formulazione del programma triennale dei lavori
pubblici per quello che concerne interventi di scavo, tutela e valorizzazione e alla formulazione di altre voci di
programma; emette visti di congruita ed esegue perizie di stima nell’lambito della specifica competenza a pari titolo
dell’lUTE, anche per conto di altri uffici pubblici interni o esterni allamministrazione del Ministero per i Beni e le
Attivita Culturali che siano privi delle competenze tecnico-scientifiche; progetta e dirige lavori di allestimento di Istituti
dell’lAmministrazione, in collaborazione con professionalita di altri settori; effettua studi e ricerche su metodologie e
tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro presso laboratori e cantieri verificando la compatibilita fra gli
aspetti storici e artistici dei beni di competenza e i trattamenti di indagine e conservazione, anche in collaborazione
con altre professionalita; programma, organizza e coordina, anche in collaborazione con altre professionalita,
manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalita scientifiche e divulgative; partecipa, nel settore di

competenza, ad attivita connesse a prestazioni richieste all’Amministrazione da altre Amministrazioni pubbliche, ivi
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comprese quelle relative alle operazioni di protezione civile e delle attivita emergenziali; svolge funzioni di consulente
tecnico, perito e di arbitro; cura la progettazione e la realizzazione di progetti educativi riferiti al settore di
competenza e dei materiali didattici ad essi attinenti, svolgendo anche I'eventuale attivita didattica e di
comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; cura attivita editoriali e redige

pubblicazioni e testi scientifici.

FUNZIONARIO STORICO DELL’ARTE

Il funzionario storico dell’arte svolge attivita attinenti gli adempimenti, relativi ai beni di interesse storico artistico,
previsti dalla normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali e dalle disposizioni di legge relative
all'organizzazione dell’Amministrazione. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attivita di vari settori;
svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per I'elevato livello professionale, collabora ad

attivita specialistiche.

Individua la natura, le caratteristiche e la rilevanza dei beni di interesse storico artistico, mobili e immobili; effettua la
vigilanza sui beni di interesse storico-artistico localizzati nel territorio di competenza dell’Istituto a cui & assegnato;
esamina e valuta, esercitando le competenze storicocritiche che gli sono proprie, progetti di manutenzione, restauro,
e ricerca presentati da terzi, verificando, anche in collaborazione con le professionalita di altri settori, la congruita e la
corretta esecuzione dei relativi lavori; progetta, dirige, collauda interventi di conservazione, restauro, valorizzazione,
trasferimento e movimentazione dei beni, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulla progettazione e
conduzione delle opere pubbliche e sicurezza dei lavoratori; nell’ambito della progettazione, direzione e collaudo dei
lavori, dove si riscontri la necessita del concorso con altre professionalita, interviene con esse nella conduzione dei
lavori, con pari responsabilita limitatamente alle aree di competenza; progetta, dirige e organizza e svolge lavori di
inventariazione e catalogazione dei beni di competenza, curando in particolare la definizione storico-artistica dei beni,
anche in collaborazione con altre professionalita; cura I'ordinamento e la gestione dei musei, con riferimento alle
discipline di competenza; effettua studi e ricerche su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento e
restauro presso laboratori e cantieri verificando la compatibilita fra gli aspetti storici e artistici dei beni di competenza
e i trattamenti di indagine e conservazione, anche in collaborazione con altre professionalita; Partecipa, per quanto di
sua competenza, alla formulazione del programma triennale dei lavori pubblici per quello che concerne interventi di
restauro tutela e valorizzazione e alla formulazione di altre voci di programma; programma, organizza e coordina,
anche in collaborazione con altre professionalita, manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalita scientifiche
e divulgative; partecipa, nel settore di competenza, ad attivita connesse con prestazioni speciali attribuite
all’Amministrazione nell’ambito di servizi generali, quali quelli connessi all’attivita di protezione civile e alle attivita
emergenziali; svolge funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; progetta e realizza programmi educativi riferiti

ai beni di competenza e i materiali didattici ad essi attinenti, svolgendo anche attivita didattica, formativa e di
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comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; dirige i servizi educativi o la sezione
didattica dei musei; controlla i contenuti culturali e scientifici delle attivita educative svolte dai concessionari; cura

attivita editoriali e redige pubblicazioni e testi scientifici.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Il funzionario amministrativo svolge le prestazioni professionali proprie di tale figura, nell’applicazione delle
disposizioni dettate da leggi, regolamenti, contratti collettivi e normative interne dell’lamministrazione, nelle attivita di
controllo e monitoraggio, nell’organizzazione degli uffici e nelle attivita di studio e ricerca. Dirige Istituti di livello non
dirigenziale e coordina attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero,
per l'elevato livello professionale, collabora ad attivita specialistiche. Istruisce, predispone e adotta gli atti
amministrativi e di natura giuridica ed economico finanziaria di propria competenza, anche provvisti di rilevanza
esterna; istruisce e predispone gli atti di competenza dei dirigenti; svolge attivita di ispezione, verifica, revisione e
controllo, finalizzata all’accertamento della corretta applicazione della normativa vigente; predispone documenti
contabili dell’amministrazione in riferimento al proprio ufficio; gestisce i capitoli di bilancio, nelle diverse fasi in cui
tale attivita si articola, e provvede all’'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali di appartenenza o comunque
in uso alllamministrazione; istruisce, predispone ed eventualmente adotta, secondo il differente grado di
responsabilita, gli atti concernenti appalti e contratti, curandone le relative procedure; secondo le tecniche di
controllo di gestione, e in applicazione dei piani strategici di lungo o medio periodo, coadiuva i dirigenti
nell’elaborazione di programmi di settore, direttive e istruzioni specifiche, nell’indicazione degli obiettivi qualitativi,
guantitativi e temporali da conseguire e dei relativi indicatori, nell’acquisizione delle necessarie risorse umane e
strumentali, e nella verifica dei risultati e dei costi dell’attivita; effettua il monitoraggio di programmi e progetti
mediante tecniche di analisi costi-benefici e altre metodologie scientifiche; fornisce il necessario supporto tecnico
negli adempimenti connessi alla contrattazione decentrata; effettua, anche in collaborazione con professionalita di
altri settori, 'analisi e la progettazione dei sistemi organizzativi, dei metodi di lavoro, delle strutture e delle procedure
e propone la pianificazione delle risorse umane e della formazione; cura l'eventuale attivita didattica e di

comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; cura pubblicazioni e testi scientifici

FUNZIONARIO ARCHEOLOGO

Il funzionario archeologo svolge attivita attinenti gli adempimenti, relativi ai beni archeologici, anche in ambiente
subacqueo e di archeologia preventiva, previsti dalla normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita
culturali e dalle disposizioni di legge relative all'organizzazione dell'’Amministrazione. Dirige strutture di livello non
dirigenziale; coordina attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero,

per l'elevato livello professionale, collabora ad attivita specialistiche. Individua la natura, le caratteristiche e la
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rilevanza dei beni, mobili e immobili, di interesse archeologico; effettua la vigilanza sui beni di interesse archeologico
localizzati nel territorio di competenza dell'stituto a cui € assegnato; esamina e valuta, esercitando le competenze
storico-critiche che gli sono proprie, progetti di manutenzione, restauro, e ricerca presentati da terzi, verificando,
anche in collaborazione con le professionalita di altri settori, la congruita e la corretta esecuzione dei relativi lavori;
progetta, dirige, collauda attivita di scavo, conservazione, restauro e valorizzazione, conformemente a quanto previsto
dalle leggi sulla progettazione e conduzione delle opere pubbliche e sicurezza dei lavoratori; nell'ambito della
progettazione, direzione e collaudo dei lavori, dove si riscontri la necessita del concorso con altre professionalita,
interviene con esse nella conduzione dei lavori, con pari responsabilita limitatamente alle aree di competenza;
rappresenta la Soprintendenza nelle attivita di competenza relative alla procedura di archeologia preventiva; progetta,
dirige, organizza e svolge lavori di inventariazione e catalogazione dei beni di competenza, anche in collaborazione con
altre professionalita; cura I'ordinamento e la gestione dei musei, con riferimento ai beni archeologici; effettua studi e
ricerche su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro presso laboratori e cantieri e aree
archeologiche verificando la compatibilita fra gli aspetti storici e artistici dei beni di competenza e i trattamenti di
indagine e conservazione, anche in collaborazione con altre professionalita; partecipa, per quanto di sua competenza,
alla formulazione del programma triennale dei lavori pubblici per quello che concerne interventi di SCaNO, tutela e
valorizzazione e alla formulazione di altre voci di programma; programma, organizza e coordina, anche in
collaborazione con altre professionalita, manifestazioni, mostre, convegni e competenza, ad attivita connesse a
prestazioni richieste all'’Amministrazione da altre Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle relative alle
operazioni di protezione civile e alle attivita emergenziali; svolge funzioni di consulente tecnico, perito e arbitro; cura
la progettazione e la realizzazione di progetti educativi riferiti al settore di competenza e dei materiali didattici ad essi
attinenti, svolgendo anche I'eventuale attivita didattica, formativa e di comunicazione relativa ai contenuti e agli
strumenti professionali specifici; dirige i servizi educativi o la sezione didattica dei musei, delle aree e dei parchi
archeologici; controlla i contenuti culturali e scientifici delle attivita educative svolte dai concessionari; cura attivita

editoriali e redige guide, cataloghi e testi scientifici

FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE

Il funzionario restauratore conservatore svolge attivita attinenti agli adempimenti relativi alla prevenzione,
manutenzione e restauro dei beni culturali previsti dalla normativa di tutela e dalle disposizioni di legge relative
all'organizzazione dell'’Amministrazione. Dirige i laboratori di restauro e coordina attivita di vari settori; svolge attivita
ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello professionale, collabora ad attivita
specialistiche; studia, analizza e interpreta, in collaborazione con altre professionalita, i dati relativi a materiali
costitutivi, tecniche esecutive e stato di conservazione dei beni, valutando anche l'incidenza delle condizioni
ambientali sul degrado; individua, sentite le professionalita che concorrono alla definizione degli interventi

conservativi e di restauro, le tecniche e i materiali pit idonei da adottare, valutandone i risultati nel rispetto del valore
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storico e artistico del bene e in base all'efficacia fisico-chimica dell'intervento; collabora con altre professionalita alla
vigilanza sullo stato di conservazione dei beni localizzati nel territorio di competenza dell'Istituto a cui € assegnato;
collabora con altre professionalita all'esame e alla valutazione dei progetti di manutenzione, restauro e ricerca
presentati da terzi, verificando la congruita e la corretta esecuzione dei relativi lavori; redige le schede tecniche
previste dalla normativa di settore e dalla normativa sugli appalti pubblici e, in collaborazione con altre figure in
possesso di adeguata professionalita in relazione all'intervento da attuare, formula il progetto preliminare e definitivo
dell'intervento sul bene e sul contesto; redige il progetto esecutivo e il piano di manutenzione con la definizione delle
modalita di intervento; fa parte dell'ufficio di direzione dei lavori e svolge attivita di supporto tecnico al responsabile
del procedimento, nonché al dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici
concernente gli interventi di restauro; per le parti di competenza progetta ed esegue direttamente, e coordinando
operatori qualificati, gli interventi conservativi e di restauro, di cui ha la direzione tecnica, fatte salve le specifiche
competenze della direzione dei lavori; esegue - nell'ambito della definizione progettuale indagini, rilievi, misurazioni,
penzie su aspetti tecnici, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e accertamenti tecnici, ispettivi e istruttori; effettua i
collaudi tecnici; sperimenta materiali, apparecchiature e metodologie di intervento di restauro e conservazione, in
collaborazione con altre professionalita; partecipa, nel settore di competenza, ad attivita connesse con prestazioni
speciali attribuite all'’Amministrazione nell'ambito di servizi generali, quali quelli connessi all'attivita di protezione
civile; svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; cura la realizzazione - per la parte di competenza - di
mostre, convegni seminari e manifestazioni culturali, nonché la redazione di testi e pubblicazioni scientifiche e
divulgative; cura la progettazione e la realizzazione di programmi educativi riferiti ai temi di propria competenza e dei
materiali didattici ed editoriali ad essi attinenti; cura I'eventuale attivita didattica e di comunicazione relativa ai

contenuti e agli strumenti professionali specifici.

FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE

Il Funzionario per le tecnologie svolge attivita attinenti gli adempimenti tecnici nell'area della misura, del cantiere,
della sicurezza, della documentazione, della rappresentazione, previsti dalla normativa sui beni e le attivita culturali e
dalle disposizioni di legge relative all'organizzazione dell'Amministrazione. Effettua - in collaborazione con altre
professionalita ovvero direttamente, se prescritto - sulla base di norme generali ovvero nell'esercizio di funzioni
specifiche accertamenti, verifiche, controlli funzionali di lavori, costruzioni, opere d'arte, impianti, sistemi semplici e
complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, cantieri, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di
sistemazione del territorio, escavazione ed interventi preliminari, connessi o conseguenti. Effettua verifiche sul
rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri e redige il piano di sicurezza e/o di rischio e antincendio,
secondo la normativa vigente con responsabilita diretta, ove in possesso di abilitazione o, in assenza di abilitazione, in
collaborazione con altre professionalita abilitate; analizza, interpreta, restituisce e documenta dati, elementi di

particolari e di insiemi dei beni culturali e paesaggistici e del loro stato di conservazione nonché, nell'ambito della
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definizione progettuale - misurazioni, rappresentazioni grafiche, rilievi grafici, fotografici, fotogrammetrici e 3D
utilizzando ogni tipo di strumenti anche complessi; svolge attivita di progettazione direzione e collauda le opere in
base alla formazione professionale posseduta e conformemente a quanto previsto dalla normativa e regolamenti sui
lavori pubblici vigenti, eseguendo, con piena responsabilita, indagini, rilievi, misurazioni, penzie su aspetti tecnici,
rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e accertamenti tecnici, ispettivi e istruttori; coopera con altre professionalita
alla gestione della tutela paesaggistica, in tutte le sue componenti secondo le previsioni della parte Ill - Beni
paesaggistici - Codice dei beni culturali e del Paesaggio; coopera con altre professionalita alla tutela, alla vigilanza e
all'attivita ispettiva sui beni di interesse architettonico e paesaggistico ed esamina progetti di manutenzione,
consolidamento, restauro, scavo e ricerca presentati da terzi, verificando la congruita e la corretta esecuzione dei
relativi lavori; progetta, descrive, analizza, interpreta e redige in collaborazione con le altre professionalita cartografia
tematica, concernente tema tismi di interesse dell'Amministrazione; partecipa, nel settore di competenza, ad attivita
connesse con prestazioni speciali attribuite all'’Amministrazione nell'ambito di servizi generali, quali quelli connessi alla
redazione delle carte del rischio e all'attivita di protezione civile e alle attivita emergenziali; sorveglia I'esecuzione dei
lavori e ne riscontra risultati tecnici in tutto il processo produttivo, fino al completamento; esegue la contabilita dei
lavori e, ove previsto, assume |'organizzazione della gestione dei magazzini, depositi, cantieri ed impianti del settore,
unita organica, reparto o unita operativa sul territorio; cura la progettazione e la realizzazione di programmi educativi
riferiti ai temi di propria competenza e di materiali didattici ed editoriali ad essi attinenti; programma e organizza,
anche in collaborazione con altre professionalita, manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalita scientifiche
divulgative collabora alla inventariazione e alla catalogazione dei beni; redige direttamente o collabora alla redazione
di cataloghi e testi scientifici; cura, in base alla professionalita posseduta, la grafica editoriale e le altre attivita legate

all'immagine dell'lstituto o dell'evento; svolge funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro.

SETTORE VIGILANZA

L'operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

> attivita di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti del’ Amministrazione, al fine di
assicurarne l'integrita, secondo le modalita di orario stabilite dall’ufficio d’appartenenza, partecipando alle
turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; attivita di
sorveglianza degli accessi e controllo della regolarita del titolo di accesso; regolamentazione del flusso del
pubblico fornendo le opportune informazioni, operazioni di prelievo, partecipando alla distribuzione e
ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato,
con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di

tutte le attivita strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.
e Ricadono in tale profilo:

e Operatore alla vigilanza;
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e Addetto ai servizi di vigilanza;

e Assistente alla vigilanza.

15 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva/sede di lavoro in oggetto, che, a vari livelli, &
chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, e la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro Dott.ssa Alfonsina Russo

Dirigenti delegati

Preposti individuati

Responsabile Servizio | |ng. Alessandro Bernoni
PP

Addetti Servizio PP

Medico Competente Dott. Ssa Carmela Giordano

RLS Fulvio Coletti
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SEZIONE 2 APPALTI

2.1 PREMESSA
La presente sezione é finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita produttiva per

la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di
esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.).
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Ente/Amm.ne

Piazza Santa Maria Nova

Plesso 1

2.2 ELENCO DEGLI APPALTI

Parco Archeologico del Colosseo - Foro Romano Palatino

LAVORI

E SERVIZI

SITO RUP

DL Impresa/

Evento - Mostra

Inizio attivita Fine attivita

o data presunta o data presunta

Note

FORO ROMANO PALATINO

MONITORAGGIO E
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DEL  PATRIMONIO NAZIONALE
ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE
ex Protocollo di collaborazione per
l'implementazione del proge tto
nazionale di monitoraggio
programmata  del  patrimonio
archeologico e  monumentale
avente ad ogge tto "monitoraggio
plurisistemico anche mediante
l'analisi satellitare del patrimonio
archeologico e  monumentale
nazionale" (DM 19/2019) tra i

Parchi archeologici del Colosseo, di

Foro Romano
Palatino

Come da capitolato

Come da Come da capitolato

capitolato
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Pompei, di Ostia antica, di
Paestum, di Ercolano, dei Campi
Flegrei
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SEZIONE 3 - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte piu rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera l'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali
interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima
dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione & possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si potrebbero venire a
creare nella giornata, nella settimana e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze spaziale all'interno
dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA
DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL |DAL
LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE |LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE
FASCIA 00:0 | 01:0 | 02:0 | 03:0 | 04:0 | 05:0 | 06:0 | 07:0 | 08:0 | 09:0 | 10:0 | 11:0 | 12:0 |13:0 |14:0 |15:0 [16:0 |17:0 {18:0 |19:0 |20:0 |21:0 |22:0 |23:0
ORARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALLE [ ALLE | ALLE
01:0 | 02:0 | 03:0 | 04:0 | 05:0 | 06:0 | 07:0 | 08:0 | 09:0 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 |14:0 |15:0 |16:0 [17:0 | 18:0 {19:0 | 20:0 |21:0 |22:0 |23:0 |00:0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATTIVITA’
COMMITTE
NTE
Legenda: T = tutti i piani
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SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA
GIORNO LUNEDI MARTEDV’ MERCOLEDYI GIOVEDI VENERD/I SABATO DOMENICA
COMMITTENTE
Legenda: T = tutti i piani
MESE TIPO DI INTERFERENZA
SETTIMANA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA
COMMITTENTE
Legenda: T = tutti i piani
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Plesso 1

Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova

3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE
La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cid non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

RISCHI

DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

AFFIDAMENTO DI LAVORI A
IMPRESE ESTERNE

Contatto “rischioso”
tra il personale
dell’appaltatore e il
personale operante
presso la struttura
(dipendenti, ditte
appaltatrici)

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente DUVRI e a quelle
indicate nel relativo verbale di

cooperazione e coordinamento.

Il Committente promuove la
cooperazione e il

coordinamento effettuando
prima dell’inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell’incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da
adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori
in orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

TRANSITO, MANOVRA E
SOSTA DI AUTOMEZZI NELLE
AREE ESTERNE.

Impatti tra
autoveicoli,

investimenti di
pedoni.

Le imprese devono concordare
preventivamente con il
Committente, le modalita di
accesso e i percorsi interni da
utilizzare.

Nelle aree esterne, durante la
manovra o transito con
automezzi € obbligatorio
procedere lentamente. In
particolare nelle operazioni di
retromarcia, in assenza di

Tutto il
presso la struttura e tenuto

personale operante

- a rispettare i divieti e la
segnaletica presente.

- anon transitare o sostare
dietro autoveicoli in fase

di manovra.
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Plesso 1
ATTIVITA’/FASE RISCHI M'::\’RRfED;‘E‘L‘BI‘I’w‘:;‘ESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

segnalatore acustico e
opportuno segnalare la manovra
con il clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo
che sia ridotto al minimo
I'ingombro della via di transito.

In caso di scarsa visibilita
accertarsi che I'area sia libera da
pedoni anche facendosi aiutare
da persona a terra.

Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi che il
veicolo sia a motore spento e
con freno a mano inserito.

E’ assolutamente vietato
stazionare, anche
temporaneamente, in prossimita
delle uscite di emergenza o
ostruire le stesse con qualsiasi
materiale.

Il conferimento di materiali ed
attrezzature di lavoro, deve
avvenire negli orari ed in
prossimita dagli ingressi
concordati con il referente
dell’appalto .

CARICO/SCARICO E
MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALI E MERCI

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,

Qualora sia necessario

depositare momentaneamente i

carichi all’esterno in apposita

area riservata, appoggiarli su

superfici piane verificando che gli
e sicuri in

stessi siano stabili

Tutto il personale operante
presso la struttura e tenuto a

- non transitare o sostare in

schiacciamenti modo che non si verifichi il loro | prossimita di materiali
rovesciamento, scivolamento o | depositati.
rotolamento.
Qualora siano impilate scatole o
Data emissione: 11/2023 Revisione numero: 01 Pag.
Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 33/53




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino
Piazza Santa Maria Nova
Plesso 1
ATTIVITA’/FASE RISCHI M'::\’RRfED;‘E‘L‘BI‘I’w‘:;‘EsEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE APPALTATRICE

pallets [l'altezza raggiunta non
deve essere eccessiva e
comunque tale da non
comportare rischi di
rovesciamento o caduta.

E’ vietato effettuare le
operazioni di scarico e carico in
prossimita delle uscite non
preposte allo scopo. Qualora le
suddette operazioni siano gia
stata iniziate devono essere
immediatamente sospese e
riprese solo dopo aver avuto
esplicita autorizzazione da parte
del Committente .

Non intralciare con

materiali/attrezzature i passaggi

Rischi da deposito di | nonché le uscite di emergenza e Ove necessario per le

- . . ; caratteristiche dei lavori
materiali/merci: urti, le vie che a queste conducono.

dovranno essere definiti con il

DEPOSITO DI MATERIALI E inclampo, Utilizzare esclusivamente ilocali | oforente dell’appaltatore
ATTREZZATURE schiacciamenti messi a disposizione dal eventuali luoghi di stoccaggio
Ingombro di percorsi | Committente destinati al temporaneo di materiali /
d’esodo e uscite deposito dei materiali. attrezzature.
d’emergenza Segnalare il deposito

temporaneo di materiali
mediante cartellonistica mobile.

L'impresa, laddove le lavorazioni | Tutto il personale operante
oggetto di appalto lo richiedano, | Presso la struttura é tenuto a

Presenza di de a delimi f'
personale operante provvede a delimitare/confinare | _ rispettare le delimitazioni e

presso la struttura le aree di lavoro e a porre la segnaletica collocata

ACCESSO ALLE AREE oo S
. Lo specifica segnaletica informando ’
OGGETTO DI LAVORI. (dipendenti, ditte ) : dallimpresa.
Itatrici) nell il referente del Committente e
appaltatrici) nelle R ili
PP o dei fornendogli specifiche non utilizzare le attrezzature
aree oggetto dei . s
&8 informazioni sui rischi introdotti | di Proprieta

lavori in appalto. . .
(es. rischio elettrico, sostanze dell’impresa.

pericolose, ecc.).

- non utilizzare attrezzi o
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ATTIVITA’/FASE RISCHI M'::\’RRfED;‘E‘L‘BI‘I’w‘:;‘EsEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

macchinari di proprieta
dell'impresa

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale
di rifiuto sul luogo di
lavoro o di transito
del personale
operante presso la
struttura

E’ obbligo dell'impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni e
forniture di materiali (es.
imballaggi).

Terminate le operazioni il luogo
va lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o
sostanze pericolose deve
avvenire secondo la normativa
vigente.

L’eventuale conferimento dei
rifiuti deve avvenire presso
impianti autorizzati

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale
di imprese esterne.

Ingombro vie di
esodo e rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono
essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi dei
lavoratori dell'impresa presenti
nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare I'attivita ciascun
lavoratore dell’'impresa che
opera all’interno della struttura
deve prendere visione dei luoghi
ed individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli

Il Committente mette a
disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare, tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure
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ATTIVITA’/FASE RISCHI M'::\’RRfED;‘E‘L‘BI‘I’w‘:;‘ESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA DA INTERFERENZE APPALTATRICE PARTE DEL COMMITTENTE

addetti incaricati alla gestione
dell’emergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare preventivamente il
referente del Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.

Cunicoli Esposizione a gas Limitare il tempo di permanenza

) . .. . Limitare il tempo di
Radon all'interno dei locali interessati

permanenza all’'interno dei

Attenersi ai tempi di permanenza | locali interessati
previsti dall’esperto qualificato.
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DUVRI
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D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

Piazza Santa Maria Nova

3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

SRS MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | VERIFIC
R AREA DI RISCHI INTRODOTTI DA ATTUARE A DA ATTUARE DA A
ONALE ATTIVITA INTERFERENZE )
DELLA SEDE LAVORO NELLA SEDE CURA DEL PARTE DELL'IMPRESA | ATTUAZI
COMMITTENTE APPALTATRICE ONE
Rischi potenziali
R resenti nella
PERSONALE Attivita P
DELLA SEDE &' ufficio UFFICI | sede (vd. estratto
del DVR Allegato
al DUVRI)
Segnalare i
pericoli
(deposito
attrezzature,
apparecchiature e
. materiali di
Probabile . .
. risulta, uso di
L. interferenza
Urto — inciampo — . scale,etc)
) frail Concordare .
caduta di . mediante
. personale preventiva -
materiale .. | cartellonistica —
) della sede mente con il o
dall’alto - R delimitazione .
CoME . operante committent ) Figura
elettrocuzione ) ere s dell’area. . X
COME DA DA . nell’ufficioo | ele incaric
(deposito -
CAPITOLATO | CAPITOL aree o date/orari di . . ata dal
attrezzature, . . . Depositare il
ATO . servizi interventi L DL
apparecchiature e materiale in aree
e oggetto oggetto
materiali di ). non soggette al
. L dell'interven | dello stesso. .
risulta, impianto toe passaggio del
in tensione) personale.
personale
della ditta.

Non intralciare le
vie di

passaggio con le
attrezzature
utilizzate.

Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.

Utilizzare per I’espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali
ed attrezzature.
Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini
della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno

dell’edificio.

Utilizzare I’area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente
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3.5 COSTI DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli
appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in
quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi
sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed al D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per |'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato
XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al D.Lgs. n. 36/2023.
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COSTI DELLA SICUREZZA

RELATIVI ALLE INTERFERENZE NEL PERIODO

CONTRATTUALE
descrizion U.M. Prezzo unitario Quantita Totale (€)
e (€)
Servizi di Vigilanza
Delimitazione area di lavoro
Nastro segnaletico bianco/rosso
Cad. € 10,00 10 € 100,00
(bobina da 200 m)
Segnaletica di sicurezza
Cartelli
€ 13,00 10 € 130,00
Cad.
Cartellonistica varia
TOTALE € 230,00
MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI
Riunioni e procedure di
Coordinamento e Sopralluogo di Cad. € 300,00 1/anno €300,00
coordinamento
TOTALE PER ANNO CONTRATTUALE (Costo Annuo da moltiplicare per ogni anno contrattuale) € 530,00
COSTO COMPLESSIVO PER 4 ANNI CONTRATTUALI: €2.120,00
Data emissione: 11/2023 Revisione numero: 01 Pag.
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PLANIMETRIE
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[

Inizio attivith o

Fine attiviti o

SIGLA |LAVORI E SERVIZI SITO RUP DL Impresa
data presunta |data presunta
C1  |Restann Calossea Rinaldi  [MNazzaro |[Fuea nov-21 gen-23
2 |Restaun Colosseo Rinaldi  |Mazzaro |Civetta att-21 gu-22
C3  |Restansi Caolossen Rinaldi  [Nazzaro |Aniem pen-22 ago-23
C4  |Servizio Rilievo Caolosseo Rinaldi  [Nazzaro |Consorzio Furo in Ricerca feb-22 gen-23
5 |Scavo ipopel Colosseo Almonte |Mazzaro  [Roma Sottermanea gen-22 gu-22
Cho  |Manurenzione Colossen Rinaldi  |Nazzaro |Solaspe feb-22 feh-23
(Mlas 1 impiants elettrics .
c7 | ““E_mem PR eI Caolossen Mazzare |MNazzaro [Zp elemtronica gen-22 gen-23
iclrandsei
CE | Manutenzione allanmi Colosseo Nazzaro |Nazzaro |Secumty de Benedicts gen-22 gen-23
CA  |Ricostmuzione Arena Colossen Collettin o p. np. . np
. Colosseo . . . -
C%  |Piano strategico sicurezza : Rotondi [Borghini [Duilio Ciancarells 14.2.2022 7.3.2022
Piano terra
= PGT.21172_ Servizio - Affresco di | Colossen — S .. | DED INTERMNATIONAL mar-22 apr-22
Ba Bargh
c10 Goe musal exname affresco rghini " GROUP SR (clata presunta)| (data presunts)
AU [Masuenzione ordinasia Auditarsa di Rotondi |Nazzaro |S705 Coaperativa 15.2.2022 9.2.2023
E Adriane i Archeologin i o
FP |Manurenzsone nwsarc: Foro - Palannso Finaldi  [Bartal Maneinelli feb-22 clie-22
VN |Pgu 180/18 Via Nova Samaceno |Saraceno |Losella Costrizion In corsn apr-22
PGT.19-120_Miglione Biglietto Santa Mana Fach . |Edilmassime sd - GISO sl - H
SMA |curER Antiqua Bosghinl |Borghitd | cp cesmuro mag:21 tprz
FR1 |PGT.20114_Manutenzione unpaant |Foso Romane Borghini |Borghion |SITAI mear-2) mov-22
SMMN1 | Manutenzione impianti Sanea Mana nova  |Nazzare |Nazearo  |Lhanle feh-22 fel-25
SMMN2 [ Manurenziooe edile Santa Magia Nova |Nazzaro |Nazzaro |Tempus et opem min-21 gin-24
SMMN3 (..mn]1|ﬂn-rl.rmn T e o, 1T Santa Maria Mova (Nazzaro |Nazzaro | Arigans romana unpsant 2et-21 gin-22
piano ufficn
gF [Mmervento sulle reti idranliche degh |p ;g Alteri |Borghini |Graziosi ot-22 lug-22
Horts Farmersant
PGT.19-120_Miglione Biglictto Crptoportico . .. |Edilmassime sd — GISO s —
B Borgh -21 -22
MP |cupER erinne: - Misen |- 000 |POBREL |ocp etuen e 5
P1  |PGT.20114_Mamutenzione impaant |Palauno Borghin |Borphin |SITAI no-20 nov-22
P :::::::Lﬂ:&::j:l:ﬂ:l::::h Insula Onentale | Quarmnta |Piechione |Ceramiea Edil Concorda mar-23 gin-22
M § o
pp |Messa i sienrezza velte Captoporics |y s canta |Picchione | IMLAR. feb-22 mar22
Criptoportico Centrale Centrale
Intervente di consolidaments presso |Coptopartico .
23] 22
P3 il Craptoportico Centrale Centrale Quaranta | Picchaoae i p. i lug:22
-23 .22
DT1 [PGT. 21085 Domus Tiberiana | Almonte |Filetici | In gara sprcd Bl-ee
(clara presunta)| (data presunta)
= 2E = S Fi-22 hag-22
DT2 [pPGT 21161 Domus Tiberana | Almonte |Filetici  [np.
({data presunta)| (dava presunta)
Messa in sieneezza Gallerie XV-XVT [Pareo del Colle |8 . . |Socicta cooperativa ape-22 oitt-22
DAL [seave archenlomeo) Clpspio s b Archeoloma (data presunta)| [data presunta)
Messa in sicngezza strummrale e delle 2 : mar-22 feb-23
DA2 I A LEl Bargl ARES 5RL
superfics decorate, Cicli di venfica AT i i (data presunta)| (Data presusnta)
Messa m sicurezza strutticale e delle . . ) . " mar-22 feb-23
DA3 superiien decorate. Cicli di venfica it Sices . phisi | Fioruni C1 (clata presunta)| (dora presunta)
DA4 |PGT 20077_Mamntenzione impianti |Domas Aurea Borghini |Barghing | Italproim mar-21 mar-22
CT |Mwmunotecnica Colonna Traana  |Rinaldi  (Borghisg |Edilux mar-22 miag-22
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Allegato 1 - Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d’opera

RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di

Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Aree comuni Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Sale Espositive Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata

Materiale accatastato in max)
modo non idoneo

Urti Segnalazione passaggi pericolosi

Protezione passaggi pericolosi

Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio

Impianto di spegnimento automatico
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Tipologia ambiente di Lo . . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Illuminazione di emergenza
Locali tecnici Elettrico Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature

Incendio/esplosione Divieto di fumo

Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza

Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)

Mancata informazione Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)

Aree terrazzate

Caduta dall’alto da scale di | Parapetti
servizio locali tecnici

Cartellonistica di sicurezza

Mancata informazione
Segnalazione zone pericolose

Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti

Aree esterne

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Inciampi e urti . . . . . .
Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento Procedere con cautela e a velocita limitata

(pedoni e motoveicoli)
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Tipologia ambiente di L. L . A . .
| Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
avoro

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di
Arrotamento R . . .
velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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Gestione delle emergenze

Per la gestione delle emergenze, il personale delle imprese dovra essere edotto in merito al piano di
evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, alla
posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga.

Le stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in
caso di emergenza e di evacuazione.

Riferimento per i primi interventi: addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dalla impresa

committente e appaltatrice, i quali in caso di incendio dovranno coordinarsi tra di loro.

Procedure gestione emergenza in caso di incendio

Estintori ed idranti

Utilizzare gli eventuali estintori e/o idranti presenti secondo la cartellonistica affissa che ne descrive

I'utilizzo e la posizione.

Vie e uscite di emergenza

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti
(es. carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare I'accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della segnaletica

relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione).

Procedure di cooperazione e di coordinamento
Nell’edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle procedure
stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di

incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato

Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della
squadra di emergenza e il preposto.

Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano

costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.
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In caso di evacuazione di emergenza

L’evacuazione di emergenza puo verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
o altri motivi che possono mettere in pericolo I'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione
(impartito dal responsabile dell’ufficio), il personale deve:

mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di

evacuazione;

_ seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza;

_ allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

_ non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di

elettricita;

_nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto

possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

_ aiutare le persone in difficolta che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

_raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo.

Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non
pregiudichi I'incolumita delle persone eventualmente presenti. Se tale evento puo costituire rischio elettrico,
occorre:

_intervenire sull’interruttore generale di piano disattivando I'alimentazione, previa assicurazione

del mantenimento di una visibilita minima necessaria per I’'esodo delle persone e per le

operazioni di emergenza;

_ fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica

ed informare gli interessati all’evento.

accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare
origine a reazioni pericolose per I'incolumita dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all’allontanamento

di tali sostanze.
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE

ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

dare immediata comunicazione alla reception che contattera la Squadra
per la gestione delle emergenze
nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare una
addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno

richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso I'immobile

nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra

direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra

proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul

lavoro;

rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;

garantire:

e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;

e [|'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle norme di
buona tecnica;

assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL,

INPS, ecc.);+

dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento

(art 26 del D.Lgs 81/2008)

rispettare le disposizioni piu avanti riportate.
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DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

Ente/Amm.ne Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

Piazza Santa Maria Nova

Plesso 1

NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale e soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell’Amministrazione e di norma vietato. Eventuali
impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, all’interno della nostra sede, e
completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.

La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio € consentito solo per il
tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i
conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di pertinenza
dell’Amministrazione e di esigerne la pil rigorosa osservanza.

L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze
chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovra
essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L'orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine di
eliminare o ridurre i rischi interferenti.

A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami

(smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
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Plesso 1

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul

lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche

necessarie & a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che potrebbero

interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare copia della Valutazione

dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a

rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a

titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli
indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.

Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che
possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di
incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni
da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

Divieto di passare sotto carichi sospesi;

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di condizioni di
pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilita, per

I’eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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USCITE DI EMERGENZA
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DUVRI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lI, SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

Piazza Santa Maria Nova

Allegato 2 - Condivisione e presa visione del Documento

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del Contratto

Parco Archeologico del Colosseo — Foro Romano Palatino

di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione

dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione

di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal

Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione interessata, quello

dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state chiarite, approvate e condivise

dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono formalizzate.

Datore di lavoro committente: firma

Data

IMPRESA APPALTATRICE
(nome cognome - ragione sociale impresa)

FIRMA

DATA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Il RSPP:

Alessandro Bernoni

Firma

Data

Data emissione: 11/2023 Revisione numero: 01

Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi

Pag.

53/53




	PREMESSA
	FINALITÀ
	CAMPO DI APPLICAZIONE
	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	METODOLOGIA
	FASE A
	FASE B
	FASE C
	STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI
	SEZIONE 1  - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO
	1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
	1.2 INFORMAZIONI GENERALI
	1.3 DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERÀ L’APPALTO
	1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
	1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
	SEZIONE 2 APPALTI
	2.1 PREMESSA
	2.2 ELENCO DEGLI APPALTI
	SEZIONE 3 - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
	3.1 PREMESSA
	3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE
	3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE
	3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE
	3.5 COSTI DELLA SICUREZZA
	Allegato 1 - Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d’opera
	RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO
	PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE
	REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI
	NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA
	NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

	Allegato 2 - Condivisione e presa visione del Documento
	CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO


