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1 Definizioni 

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di 

ciascuno di essi: 

 Committente: la Consip S.p.A.; 

 Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà 

conformare il Servizio; 

 Fornitura: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato; 

 Società: la società aggiudicataria della fornitura; 

 

2 Oggetto e durata 

Oggetto del presente Capitolato è: 

a) la fornitura ed istallazione di varchi di accesso motorizzati come meglio specificato nella tabella 

seguente 

ID DESCRIZIONE Q.ta 

1 Fornitura varchi motorizzati mod. SWING GATE 330 
composto da:  

 Nr.1 SWING GATE 330 (VARCO LATERALE SX 
600mm.)  

 Nr.1 SWING GATE 330 (VARCO CENTRALE 
600/600mm.)  

 Nr.1 SWING GATE 330 (VARCO LATERALE DX 
600mm.)  

1 

2 Extra per altezza ante 1700 mm per i 3 varchi di cui al 
punto precedente 

1 

3 Fornitura montante a chiusura varco, realizzati in 
tubolare di acciaio inox AISI304 

1 

4 Installazione nuovi varchi ed integrazione con attuale 
sistema di gestione accessi e sue evoluzioni 

1 

5 Smontaggio, ritiro e smaltimento dei varchi attualmente 
installati 

1 

6 Trasporto e scarico 1 

 

b) un servizio di manutenzione sui varchi di cui al punto precedente, come meglio specificato nel 

paragrafo 4.7 

Si precisa che, in relazione al punto n. 4 di cui sopra, essendo in programma l’aggiornamento dell’attuale 

sistema di gestione degli accessi Honeywell, la Società dovrà garantire l’integrazione ed il funzionamento 

dei varchi oggetto del presente Capitolato con l’attuale sistema di gestione degli accessi, anche in seguito al 

suo aggiornamento, nell’ambito della durata contrattuale. 
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Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data 

di collaudo positivo di cui al paragrafo 4.6.  

La Società si impegna a consegnare, al termine del presente Contratto, tutta la documentazione tecnica  

aggiornata. 

 

3 Sopralluogo obbligatorio 

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare, per la formulazione dell’offerta, gli aspetti di natura tecnica 

e organizzativa, dovrà essere effettuato un sopralluogo obbligatorio degli ambienti oggetto della fornitura, 

nei giorni dal 14/06/2018 al 20/06/2018 dalle ore 09:00 alle ore 17:00. In caso di avvenuto sopralluogo la 

Committente rilascerà apposita attestazione che dovrà essere inviata al momento della presentazione 

dell’offerta. A tal fine, dovranno essere presi contatti con la Divisione Sicurezza Aziendale e Sistemi 

Informativi e l’Area Gestione Sedi inviando un’email al seguente indirizzo: sicurezza.aziendale@consip.it. 

 

4 Modalità di svolgimento della fornitura 

4.1 Generalità 

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte, con la necessaria diligenza e 

competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e 

nell’offerta della Società. 

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili del Committente, secondo 

modalità opportunamente concordate. 

 

4.2 Luogo di svolgimento della fornitura 

Le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere svolte presso la sede Consip in Via Isonzo 19 E, 

Roma. 

Resta inteso che eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge attività nell’ambito 

del presente Capitolato sono comunque a carico della Società. 

 

4.3 Responsabile della fornitura 

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero 

di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. 
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Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per 

l’organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali. 

 

4.4 Modalità di comunicazione 

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo 

e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle 

attività contrattuali. 

L’organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società. 

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei 

suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni. 

 

4.5 Consegna ed installazione  

La Società dovrà consegnare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi  dalla stipula, un “Calendario Operativo” 

dell’installazione, ove definirà:  

 i riferimenti del personale e i mezzi di trasporto impegnati in ciascuna attività; 

 il cronoprogramma delle attività comprensivo di tutte le attività previste e dei tempi di esecuzione;  

 l’articolazione delle prove proposte e gli strumenti necessari (messi a disposizione dalla Società) 

alle esecuzione delle stesse per il collaudo delle componenti oggetto della fornitura; 

 il piano operativo di sicurezza.  

Il Calendario Operativo è soggetto ad approvazione della Committente che avrà la facoltà di richiedere 

modifiche delle tempistiche proposte, indicare delle prove aggiuntive o variare quelle proposte per il 

collaudo.  

Le attività legate alla consegna e installazione dei componenti oggetto di fornitura, dovranno concludersi 

entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dall’approvazione del “Calendario Operativo” da parte della 

Committente. 

Si precisa che le attività di installazione dovranno essere eseguite, salvo diversa indicazione della 

Committente, nelle giornate di sabato e domenica, e dovranno svolgersi in coordinamento ed 

affiancamento con il fornitore del sistema di gestione degli accessi. 

Il servizio di consegna ed installazione dovrà essere erogato dalla Società, attraverso proprio personale 

specializzato, presso la sede della Committente di cui al paragrafo 4.2, prevedendo la consegna dei 

componenti e la successiva installazione fisica nei luoghi e nei locali e secondo le prescrizioni indicati dalla 

Committente.  
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Tali attività si intendono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna “al piano”, posa in opera, installazione fisica, verifica della funzionalità delle apparecchiature, 

asporto dell’imballaggio, smaltimento dei rifiuti e dei materiali di scarto, nonché qualsiasi altra attività a 

esse strumentale.  

Tutti i componenti dovranno essere resi operativi e consegnati unitamente alla manualistica tecnica d’uso; 

su di essi sarà effettuata una verifica del corretto funzionamento. 

La Società dovrà provvedere durante la fase di consegna ed installazione, a proprio esclusivo onere, alle 

seguenti attività: 

 comunicare in anticipo i nominativi del personale che effettuerà i lavori presso la sede della 

committente; 

 comunicare in anticipo i dati per richiedere ed ottenere eventuali permessi e/o autorizzazioni che si 

rendessero necessari per consegnare la fornitura presso la sede di cui al paragrafo 4.2;  

 acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a 

collocare i componenti nei siti prescelti presso la sede di cui al paragrafo 4.2;  

 installare e configurare i componenti negli orari concordati e secondo le specifiche indicate dal 

Committente e comunque anche al di fuori dell’orario di lavoro;  

 eseguire prove di funzionamento, in accordo con la Committente, dei componenti consegnati e 

installati;  

 fornire ed installare gli eventuali accessori necessari al corretto funzionamento dei componenti 

consegnati.  

Al termine delle attività di consegna ed installazione la Società dovrà consegnare un apposito “Verbale di 

fine consegna ed installazione” nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna e dovranno essere 

riportate le seguenti indicazioni:  

 tipo, modello, numero seriale e versione, ove applicabile, di ciascun componente costituente la 

fornitura;  

 dichiarazione della Società di rispondenza dei componenti forniti alle specifiche riportate nel 

presente documento tecnico.  

 

4.6 Collaudo 

Le attività di collaudo avverranno, non appena terminata la fase di consegna ed installazione di cui al 

paragrafo 4.5, secondo la pianificazione indicata nel Calendario Operativo approvato o diversamente 

comunicata dal Committente.  

Il collaudo dei componenti oggetto della fornitura verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in 

contraddittorio con la Società. Delle operazioni di collaudo verrà redatto un apposito “Verbale di collaudo” 

o certificato di verifica di conformità, che dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno 

essere riportate le seguenti informazioni: 
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 numero e matricola dei componenti consegnati;  

 la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;  

 la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;  

 la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.  

Si precisa che il collaudo dovrà essere condotto congiuntamente con il fornitore del sistema di gestione 

degli accessi. 

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i componenti risultano conformi all’oggetto di 

fornitura e funzionanti correttamente secondo le specifiche indicate nel presente documento e nella 

documentazione tecnica e d'uso fornita dalla Società.  

Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata, da parte del Committente, 

quale “Data di Accettazione della Fornitura”.  

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 

5 (cinque) giorni solari, al termine dei quali verrà effettuata una seconda sessione di collaudo. 

Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Committente, ferma restando 

l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

In sede di collaudo, la Società si impegna a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati 

necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione 

dei componenti costituenti la fornitura. 

 

4.7 Servizio di manutenzione 

La Società dovrà erogare il servizio di manutenzione sulle forniture oggetto del presente Capitolato. 

Il servizio di manutenzione dovrà comprendere tutti gli interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o 

guasti segnalati dall’utente con le modalità di cui al paragrafo 4.4. 

Il servizio di manutenzione dovrà  prevede le seguenti attività: 

 supporto alla risoluzione del problema tramite indicazione da remoto all’utente finale o intervento 

in telediagnosi; 

 supporto alla risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: 

o intervento presso la sede di cui al paragrafo 4.2, 

o ripristino del servizio sui livelli preesistenti al malfunzionamento, 

o collaudo del sistema ai fini della verifica in merito all’efficace e risolutiva eliminazione della 

causa del malfunzionamento. 

Al termine di ogni intervento la Società dovrà provvedere ad aggiornare la documentazione tecnica 

riportando tutte le eventuali modifiche operate durante l’intervento. 
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5 Adempimenti per la sicurezza 

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle 

attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in 

particolare, con i referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.  

6 Modalità di fatturazione 

Le fatture dovranno essere prodotte come di seguito riportato: 

 per la fornitura di cui al punto a) del paragrafo 2 secondo quanto disciplinato all’art. 15 comma 1 

delle Condizioni contrattuali ovvero la Società potrà emettere fattura successivamente al certificato 

di verifica di conformità positivo 

 per la fornitura di cui al punto b) del paragrafo 2 secondo quanto disciplinato all’art. 15 comma 4 

delle Condizioni contrattuali ovvero la Società dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale 

posticipata 

 

7 Livelli di servizio 

I livelli di servizio richiesti per l’espletamento del servizio di manutenzione, verranno misurati in base alla 

finestra temporale di erogazione dei servizi di seguito indicata: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 

con esclusione delle festività nazionali. 

I guasti segnalati alla Società saranno codificati secondo una classe di severità (Severity Code), in base alla 
gravità del problema riscontrato. 

L’assegnazione dello specifico Severity Code dovrà essere prontamente segnalata dalla Società al 
Committente tramite le modalità di cui al paragrafo 4.4. 

Sulla base del Severity Code assegnato, insieme a una prima diagnosi del disservizio, la Società dovrà fornire 
una stima dei tempi di ripristino e delle modalità di intervento nel rispetto dei livelli di servizio nel seguito 
definiti. 

Severity 
Code 

Descrizione 
sintetica 

Descrizione 

1 Bloccante 
Comporta il blocco totale delle funzionalità garantite dal varco, 
oppure un degrado significativo nelle performance operative, tale da 
rendere il varco inutilizzabile. 

2 Non bloccante 
Comporta la perdita di funzionalità non critiche, oppure un degrado 
delle performance operative, con problemi di utilizzo per l’utente che 
non compromettono tuttavia l’utilizzo delle funzionalità di base. 
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Il servizio di assistenza sarà monitorato sulla base dei seguenti parametri: 

 Tempo di presa in carico: è definito come il tempo che intercorre tra la segnalazione del disservizio 

da parte del Committente e la conferma, da parte della Società, della ricezione della segnalazione 

stessa 

 Tempo di risoluzione: è definito come il tempo che intercorre tra la conferma della ricezione della 

segnalazione  ed il ripristino delle normali funzionalità dell’impianto 

Di seguito sono esplicitati i livelli di servizio minimi che la Società si impegna a rispettare nell’esecuzione dei 
servizi, pena l’applicazione delle relative penali di cui al paragrafo 8. 

Descrizione Severity Code Tempo massimo atteso 

Tempo di presa in carico 1-2 1 (una) ora lavorativa 

Tempo di risoluzione 
1 1 (un) giorno lavorativo 

2 2 (due) giorni lavorativi 

 

La Società, a seguito dell’intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o anomalia, dovrà annotarla in 
apposito registro, e prendere in carico la problematica, attivando tutte le strutture a sua disposizione per la 
diagnosi dell’errore e per l’individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o anomalia riscontrati. 

Qualora la società stimi che per risoluzione della problematica sia necessario un tempo superiore a quello 
indicato precedentemente, la Società, proporrà alla Committente, un nuovo termine provvedendo a 
riportare in apposita nota il nuovo termine proposto. Tale nota, qualora accettata dalla committente, dovrà 
essere sottoscritta da entrambe le parti. 

In tale ipotesi la Società dovrà mantenere costantemente informato il Committente circa l’avanzamento 
delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del malfunzionamento e/o 
anomalia. 

 

8 Penali 

La Committente applicherà le penali secondo i seguenti casi: 

 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al paragrafo 7, il Committente si riserva di 

applicare una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’importo contrattuale 

 


