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Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze
(D. Lgs. 81/2008, art. 26)

(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il Piano operativo di sicurezza
del Fornitore)

Oggetto:
Servizio di estensione della manutenzione per 3000 stampanti A4 in B/N

(fornitura tramite Convenzione Stampanti 15 Lotto 2)

1l Datore di Lavoro Delegato per

; Michele Messina
la Sicurezza:

1l Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione: Fabrizio Franco

C;’\ ,\J,.(.L_; ; T

N/

il Responsabile del contratto:

1l Responsabile della Societa

appaltatrice :
(per accettazione -firma e data)
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

CONTRATTO
SOCIETA
APPALTATRICE
INDIRIZZO
5 Servizio di manutenzione on site per stampanti presso le Agenzie
ATTIVITA
Entrate
DATA CONTRATTO
DURATA CONTRATTO 24 mesi
SEDI/AREE DI LAVORO | Uffici dell’Agenzia delle Entrate
ATTIVITA VALUTATE servizi di manutenzione
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VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attivita che dovranno
essere svolte dalla Societa appaltatrice presso gli uffici delle Agenzie dell’ Amministrazione
finanziaria dislocate sul territorio italiano, ¢ stata effettuata in adempimento dell’art. 26 del
D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire
in fase di espletamento delle attivita lavorative e di segnalare le piu appropriate misure da
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento ¢ ricognitivo e dovra essere integrato sulla base
del Documento dei rischi specifici e/o POS per le attivita oggetto del contratto, predisposto
dalla Societa appaltatrice, che ¢ tenuta a presentare proposte di integrazione al DUVRI
qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base
della propria esperienza.

Si evidenzia che questo documento ha natura dinamica e che pertanto la Societa
appaltatrice, nel corso dello svolgimento delle attivita contrattuali potra in qualsiasi momento
presentare proposte di integrazioni al DUVRI, se riterra in tal modo di poter meglio garantire
la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto 1’erogazione di servizi di manutenzione “on site” per le 3000
stampanti A4 in B/N, precedentemente acquistate attraverso la Convenzione Stampanti 15
Lotto 2.

Le attivita contrattuali cominceranno a partire dalla data di stipula e dureranno fino al
termine del periodo di manutenzione, pari a 24 mesi dalla data di installazione e consegna
delle apparecchiature.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si ¢ proceduto a un’attenta lettura del
Capitolato tecnico, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali
pericoli e criticita nello svolgimento delle attivita contrattuali.

Le attivita contrattuali saranno svolte dal personale della Societa appaltatrice presso
le sedi delle Agenzie delle Entrate indicate in fase di gara, ove non risiede personale Sogei.
Pertanto si ricade nel comma 3 ter dell’art. 26, in cui il committente non coincide con il datore
di lavoro; per tutto cio la Sogei, in qualita di Committente, rimanda alla Societa appaltatrice
I’onere di coordinarsi con 1 responsabili dell’Amministrazione dei diversi uffici relativamente
all’eventuale gestione dei rischi interferenziali, non avendo le informazioni idonee per una
corretta valutazione dei rischi.

Il presente documento dovra essere integrato con il Piano operativo di sicurezza,
fornito dalla Societa appaltatrice nel quale dovranno essere descritti i metodi organizzativi ed
operativi che la Societa appaltatrice intendera applicare per 1’espletamento delle attivita
contrattuali.

Ai fini di quanto sopra, la Sogei:

- ha tenuto conto che la Societa appaltatrice effettuera le attivita contrattuali all’interno di
aree delimitate e ad accesso riservato e presso gli Uffici dell’ Amministrazione;
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- ha tenuto conto delle attrezzature e delle apparecchiature che presumibilmente verranno
utilizzate per I’espletamento delle attivita contrattuali;

- ha ipotizzato che qualora la Societa appaltatrice debba effettuare interventi lavorativi che
ritenga possano interferire con le altre attivita dell’Amministrazione, essa dovra
coordinarsi con i responsabili dell’Amministrazione relativamente alla eventuale gestione
dei rischi interferenziali, fornendo adeguata informazione al DDE Sogei;

- stabilisce che qualora I’Amministrazione debba effettuare interventi lavorativi nelle aree
interessate dal contratto, saranno preventivamente informati i responsabili della Societa
appaltatrice ed il DDE Sogei e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie
ad evitare eventuali rischi da interferenze.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Nel corso del coordinamento con i referenti dell’ Amministrazione Finanziaria, oltre ai

rischi immessi dalle lavorazioni della Societa appaltatrice dovranno essere considerati i

seguenti rischi:

- rischi eventuali esistenti negli ambienti della Amministrazione Finanziaria, ove dovra
operare la Societa appaltatrice;

- esecuzione del servizio oggetto d’appalto durante l’orario di lavoro del personale
dell’ Amministrazione e/o durante la presenza di utenti;

- rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

- movimento/transito di mezzi;

- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc....);

- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;

- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;

- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;

- eventuali interventi sugli impianti;

- eventuali interventi di opere murarie;

- eventuale utilizzo di attrezzature e macchinari propri dell’Amministrazione.

- rischi derivanti da particolari modalita di esecuzione richieste esplicitamente dalla
Committente Sogei o dall’Amministrazione Finanziaria e che potrebbero comportare
rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata.

5. MISURE DA ADOTTARE PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre 1 rischi da interferenze sono
principalmente di natura organizzativa e gestionale e saranno concordate e coordinate con il
referente della Societa appaltatrice.

In fase di cooperazione e coordinamento la Sogei e I’Amministrazione Finanziaria
renderanno note, fra 1’altro, le procedure d’emergenza incendi e soccorso sanitario presenti
presso le sedi interessate dalle attivita contrattuali che la Societa appaltatrice dovra far
rispettare dal proprio personale, durante lo svolgimento del servizio.

La Societa appaltatrice prendera atto di quanto segue:

- ¢ obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza;

- nelle aree chiuse in cui si dovranno espletare le attivita contrattuali, ¢ obbligatorio
rispettare il divieto di fumo;

- ¢ vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza
aziendali;
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- ¢ vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di
fuga.

Fermo restando che la Sogei o I’Amministrazione Finanziaria adotteranno le misure ¢ le
cautele piu idonee e indichera le azioni di cooperazione ritenute necessarie per il superamento
di eventuali interferenze, al momento non prefigurabili, stante 1’attuale valutazione non si
ravvisano rischi derivanti da interferenze fra le attivita della Societa appaltatrice stessa ¢ le
attivita dell’ Amministrazione o della Sogei.

Qualora, a seguito delle attivita della Societa appaltatrice, vengano a determinarsi delle
situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Sogei o dell’Amministrazione
Finanziaria e/o di altre ditte che operano all’interno delle sedi interessate, 1’area
potenzialmente pericolosa dovra essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata
da personale della Societa appaltatrice fino al completo ripristino della situazione
preesistente.

Prima dell’affidamento delle attivita si provvedera ad aggiornare il presente documento,
eventualmente modificato e/o integrato con le specifiche informazioni relative alle
interferenze sulle lavorazioni che la Seocieta appaltatrice dovra esplicitare in sede di
affidamento dell’incarico.

La Societa appaltatrice dovra produrre un proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo
alle attivita specifiche, eventualmente con 1’ausilio di un sopralluogo congiunto presso i locali
in cui saranno svolte le attivita. Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento
occorrera, inoltre, concordare con il referente del Datore di lavoro della sede le tempistiche e
le modalita di effettuazione delle attivita nonché formalizzare le misure di prevenzione e
protezione concordate.

6. COSTI SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all’art. 26,
comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da
interferenze sono pari ad euro zero.

7. PROCEDURE D’EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO

All’interno delle sedi di lavoro, il personale della Societa Appaltatrice dovra
obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza elaborate dall’Amministrazione
Finanziaria che saranno consegnate nel corso delle riunioni di coordinamento.

8. VALIDITA E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI dovra essere aggiornato/integrato con il Piano di sicurezza della
Societa appaltatrice. Dovra essere altresi aggiornato in caso d’insorgenza di nuovi rischi
interferenziali al momento non prefigurabili e sulla base degli incontri di
cooperazione/coordinamento previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008.
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