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1 Definizioni 

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di 

ciascuno di essi: 

 Committente: la Consip S.p.A.; 

 Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà 

conformare il Servizio; 

 Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato; 

 Affidatario: la società/il professionista Affidatario del servizio; 

 Sistema Antincendio: impianti dispositivi e presidi antincendio presenti presso la sede Consip in Via 

Isonzo 19/E. 

2 Contesto normativo e perimetro dell’intervento 

Le attività oggetto della presente procedura di acquisto sono riferite al seguente contesto normativo ed in 
particolare alle seguenti attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco: 

 Attività n.34.2.C ex D.P.R. 151/11: “Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di 

materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre 

tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > a 50.000 kg”; 

 Attività n.73.1.B ex D.P.R. 151/11: “Edificio ad uso terziario con capienza tra 300 e 500 unità”; 

 Attività n.74.2.B ex D.P.R. 151/11: “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 

solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)”; 

 Attività n.75.2.B ex D.P.R. 151/11: “autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e 

meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq”. 

Dovrà inoltre essere presa in considerazione la normativa di riferimento applicabile ed in particolare il   D.M. 

10/03/98, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, D.M. 3 agosto 2015, D.M. 08/06/2016. 

Il perimetro dell’intervento è limitato all’edificio Consip di Via Isonzo 19/E. 

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo della documentazione che sarà messa a disposizione 

dell’Affidatario: 

 Le autorizzazioni in corso di validità rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica 

Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziario (anno 2016) e la relativa documentazione; 

 I verbali delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate dalle società abilitate; 

 La documentazione recuperata con accesso agli atti presso i Vigili del Fuoco; 

 La documentazione elaborata dal perito antincendio (Registro dei Controlli, Analisi del Sistema 

Antincendio, Progetto Esecutivo). 
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3 Oggetto e durata del servizio 

Oggetto del presente capitolato è l’esecuzione dei seguenti servizi: 

1. Una Relazione tecnica elaborata a valle di una ricognizione generale della normativa applicabile alle 

struttura dell’immobile e  dell’attuale Sistema Antincendio, nonché della documentazione messa a 

disposizione dell’Affidatario, che dovrà essere valutata e giudicata puntualmente rispetto alla 

normativaapplicabile . La stessa, dovrà essere elaborata con una preliminare verifica della 

documentazione presente rispetto a quella vigente, una successiva indicazione della documentazione 

eventualmente mancante e quindi da predisporre, una finale verifica del corretto funzionamento di tutti 

gli impianti, dispositivi e presidi presenti nella sede e la relativa conformità del Sistema Antincendio 

rispetto a quanto indicato nei progetti approvati dai Vigili del Fuoco ed alla normativa vigente, tenendo 

conto dell’evoluzione della struttura dello stabile e dell’impianto antincendio esistente.  

La relazione dovrà quindi contenere l’elenco di tutta la documentazione verificata ed eventualmente da 

predisporre oltre all’elenco di tutti gli impianti, dispositivi e presidi di cui si è verificato il funzionamento. 

La relazione dovrà altresì essere corredata da un giudizio circa la conformità generale del Sistema 

Antincendio e di ogni sua componente con l’indicazione della presenza di eventuali carenze o 

malfunzionamenti dello stesso e l’individuazione di tutte le azioni necessarie volte alla risoluzione delle 

predette carenze. Dovranno essere riportati gli esiti dei risultati ottenuti con il relativo confronto e 

indicazione rispetto ai valori e ai parametri stabiliti dalla normativa di riferimento.  

Nello specifico, rispetto alla valutazione della documentazione elaborata dal perito antincendio, 

dovranno essere formulati dei singoli giudizi per ognuna delle segnalazioni riportate nel progetto 

esecutivo. In particolare, qualora ciascuna sia ritenuta valida, l’affidatario dovrà esprimere un parere 

anche riguardo l’intervento specifico – proposto dal perito ovvero quello ritenuto necessario - per la 

risoluzione dello stesso e l’eventuale soluzione alternativa. 

Tutte le attività necessarie per alla presentazione della documentazione tecnico amministrativa per 

procedere alla riunificazione in una sola attestazione periodica di rinnovo della conformità antincendio 

di tutte le autorizzazioni in corso di validità rilasciate dai Vigili del Fuoco per Deposito, Centrale Termica 

Autorimessa (anno 2017) ed Edifici ad uso terziario1 (anno 2016) con la conclusione delle attività prima 

della data cogente prevista nel mese di dicembre 2021. Sarà compito dell’Affidatario eseguire le dovute 

verifiche per individuare il procedimento amministrativo necessario alla suddetta riunificazione. Sono 

comprese in detto incarico ogni possibile caso previsto per la riunificazione compreso il caso in cui si 

riscontrino modifiche tali da richiedere la presentazione di un nuovo progetto di prevenzione incendi (es. 

modifiche sostanziali, nuova SCIA con non aggravio di rischio), fermo restando la messa a disposizione da 

parte di Consip dei servizi di manutenzione antincendio per l’esecuzione delle previste verifiche 

impiantistiche del corretto funzionamento degli impianti di protezione attiva. 

Per tutti i documenti prodotti dovrà essere preventivamente concordato con la Committente l’indice e il 

1 Dovrà essere valutato se, secondo l’attuale organizzazione di Consip, la normativa vigente prevede il rinnovo dell’attività soggetta al controllo dei Vigili 

del Fuoco n.73 oppure il passaggio alla n.71   
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livello di approfondimento. 

Si ricorda che tutte le attività dovranno essere svolte in piena autonomia da parte dell’Affidatario 

concordando le tempistiche e le modalità di esecuzione con la Committente affinché sia sempre garantita la 

piena compatibilità della sede con l’attività lavorativa. A tal proposito si ribadisce che alcune delle prove 

dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario lavorativo. 

Si intendono compresi nel contratto tutti i costi necessari per garantire il corretto espletamento del servizio 

(es. manodopera, trasporto, materiali, attrezzature ecc..). 

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una durata fino a dicembre 2021 a partire 

dalla data di stipula,  

4 Sopralluogo obbligatorio 

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare, per la formulazione dell’offerta, tutti gli aspetti di natura 

tecnica e organizzativa, dovrà essere effettuato un sopralluogo obbligatorio degli ambienti oggetto del 

servizio, nei giorni dal 27 Ottobre  2020 al 3 Novembre 2020 dalle ore 09:00 alle ore 17:00. In caso di avvenuto 

sopralluogo la Committente rilascerà apposita attestazione che dovrà essere inviata al momento della 

presentazione dell’offerta. A tal fine, dovranno essere presi contatti con l’Area Sicurezza Fisica e Servizi 

Aziendali inviando un’email al seguente indirizzo: gestione.sedi@consip.it. 

5 Modalità di esecuzione del contratto 

5.1 Piano di lavoro 

Il Servizio sarà regolato tramite il Piano di Lavoro, che rappresenta lo strumento di riferimento per il controllo 

e l’esecuzione delle attività. 

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, il Responsabile delle attività contrattuali 

concorderà con il Responsabile di contratto dell’Affidatario, una riunione di avvio per la condivisione degli 

obiettivi da perseguire e delle modalità/tempistiche di svolgimento delle attività al fine di predisporre il Piano 

di Lavoro iniziale. Nel corso della riunione l’Affidatario deve altresì comunicare il nominativo del 

professionista, dotato di tutte le certificazioni e abilitazioni professionali necessarie e presentare il relativo 

CV affinché la Committente ne possa verificare la rispondenza a quanto richiesto nel presente Capitolato 

tecnico. 

Il Piano di lavoro deve essere predisposto dall’Affidatario entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla riunione 

di avvio. Tale Piano dovrà essere approvato dalla Committente entro ulteriori 5 giorni lavorativi. La 

Committente comunicherà per iscritto all’Affidatario l’approvazione formale del Piano di Lavoro, ovvero 

– se del caso – eventuali osservazioni o richieste di modifica. 

Il Piano di Lavoro, in accordo con la Committente, potrà essere soggetto a modifiche e ulteriori 

ripianificazioni, secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento del 

Servizio, fermo restando la conclusione delle attività in oggetto entro la scadenza contrattuale. In tal caso il 
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predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende applicabile dalla ricezione da parte della Committente del 

relativo documento correttamente modificato. 

Con cadenza concordata fra l’Affidatario e la Committente verranno convocati degli incontri di condivisione 

dello stato di avanzamento lavori nel corso dei quali l’Affidatario dovrà presentare lo Stato Avanzamento 

Lavori (SAL). Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del SAL, la Committente comunicherà per iscritto 

all’Affidatario l’approvazione formale del SAL e del Piano di Lavoro aggiornato, ovvero – se del caso – 

eventuali osservazioni o richieste di modifica. In tal caso il predetto termine di 5 (cinque) giorni si intende 

applicabile dalla ricezione da parte della Committente del relativo documento correttamente modificato. 

Non è prevista l’approvazione per tacito assenso. 

Entro le date di scadenza previste dal Piano di Lavoro, l’Affidatario dovrà provvedere alla consegna dei 

prodotti concordati secondo le modalità concordate, affinché la Committente ne dia approvazione formale. 

In ogni caso entro il termine massimo della durata contrattuale l’Affidatario si impegna a produrre i 

documenti descritti al paragrafo 3. 

5.2 Responsabile della fornitura 

L’Affidatario dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile delle attività contrattuali, nonché 

un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. 

Il Responsabile delle predette attività sarà l’interlocutore unico del Committente per gli aspetti 

amministrativi, per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali. 

5.3 Modalità di comunicazione 

L’Affidatario si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un 

numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attività 

contrattuali. 

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l’Affidatario dovrà garantire la piena funzionalità dei 

suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni. 

5.4 Verifica di conformità e fatturazione 

La verifica di conformità e la fatturazione delle attività che saranno svolte in sede di esecuzione di contratto 

dovranno essere effettuate entro 5 giorni dalla data di incontro di condivisione del SAL (cfr. par. 5.1) ed in 

conformità degli artt. 12 e 15, co. 3 delle condizioni contrattuali. 

6 Adempimenti per la sicurezza 

L’Affidatario si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle attività in piena 

aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i 

referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto. 
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7 Obblighi di riservatezza 

L’Affidatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle 

informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun 

caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del 

Committente. 


