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1 PREMESSA 

1.1 DEFINIZIONI 

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a 

fianco di ciascuno di essi: 

- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle 

quali si dovrà conformare il Servizio; 

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, 

affida il servizio oggetto del presente Capitolato; 

- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l’impresa che enuncia le 

regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il Servizio; 

- Prodotto / Servizio: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato; 

- Società: la società aggiudicataria del servizio 

- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del Servizio 

1.2 INFORMAZIONI GENERALI 

Il Dipartimento del Tesoro ha da tempo introdotto tecnologie di virtualizzazione in diversi 

ambiti della propria infrastruttura IT, quali Server, Storage Area Network, Tape Area Network 

e Postazioni di Lavoro. 

L’adozione di tecnologie di “easy-tiering” e di compressione dei dati può portare l’attuale 

infrastruttura SAN del DT a garantire un miglioramento delle prestazioni in termini di tempi di 

accesso ai dati ed a consistenti risparmi rispetto allo spazio disco oggi utilizzato per la 

memorizzazione dei dati, arrivando a livelli di risparmio che possono variare dal 50% fino 

all’80%. Infatti, la funzionalità di ”easy-tiering”, ossia la capacità dell’apparato di 

comprendere quale sia il tipo di media disponibile più opportuno per la memorizzazione del 

dato trattato, garantisce un incremento delle performance dovuto alla riduzione dei tempi di 

accesso al dato, mentre la funzionalità di compressione, grazie all’adozione di algoritmi 

sempre più efficienti, garantisce una considerevole riduzione dell’utilizzo della capacità di 

storage. 

Inoltre, in base al livello di risparmio che si otterrà grazie all’adozione della funzionalità di 
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compressione, si potranno valutare riduzioni delle esigenze di approvvigionamento di 

ulteriore storage. 

Con la presente iniziativa si intende procedere all’evoluzione dell’infrastruttura di 

virtualizzazione della Storage Area Network del DT mediante l’acquisizione di nuovi apparati 

IBM SAN Volume Controller dotati di risorse hardware e licenze software dedicate 

esclusivamente alla compressione dei dati. 

1.3 DESCRIZIONE DELL’ESIGENZA 

Con la presente iniziativa si intende procedere all’evoluzione dell’infrastruttura di 

virtualizzazione della Storage Area Network del DT mediante l’acquisizione di 4 nuovi 

apparati IBM SAN Volume Controller (SVC-DH8) e licenze di Real Time Compression (RTC) 

per 130TB. I 4 nuovi nodi verranno ripartiti fra i Datacenter del DT di Via XX Settembre e di 

La Rustica ed affiancati agli attuali apparati SVC che costituiscono l’infrastruttura di 

virtualizzazione della SAN del DT, consentendo di aumentare il throughput che i sistemi 

avranno a disposizione per accedere allo storage, portandolo ad un valore superiore al 

doppio rispetto all’attuale. 

1.4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Ogni oggetto della fornitura deve essere conforme alla normativa vigente che ne 

regolamenta la produzione, commercializzazione ed utilizzazione; in particolare deve 

rispettare, ciascuno per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in 

materia di sicurezza: 

- Legge 1 marzo 1968, n. 186, “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 

- Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 

1996 n. 626, “Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; 

- D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 

2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; 

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; 



Consip S.p.A. 

“Evoluzione dell’infrastruttura di virtualizzazione della Storage Area Network DT” 

Capitolato tecnico           Pagina 5 di 13 

Classificazione documento: Consip Internal 

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- Norme UNI e CEI di riferimento. 

Le apparecchiature eventualmente fornite devono essere marcate CE e devono essere 

corredate di informazioni utili al loro smaltimento integrale o parziale, in conformità con la 

vigente normativa in materia. 

La Società dovrà fornire idonea documentazione in merito alla sicurezza di quanto fornito; in 

particolare, dovrà documentare l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. 

La Società s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività contrattuali, 

quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni 

del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in 

particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività di cui al presente 

Capitolato, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del D.U.V.R.I. (Documento 

Unico di Valutazione Rischio da Interferenze) di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto 

decreto.  
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2 OGGETTO DELLA FORNITURA 

Di seguito si riportano i prodotti oggetto di acquisizione: 

 n.4 nodi SAN Volume Controller (IBM SVC-DH8) con maintenance di 36 mesi 

 n.4 upgrade di risorse hardware dedicate alla compressione per i 4 nodi di cui sopra 

(IBM SVC-DH8), ciascuna avente le seguenti caratteristiche: 

 1 processore con 8 core e 32GB RAM, 

 2 schede da 4 porte 16Gb FC 

 n. 1 licenza software di Real Time Compression (RTC) per 130TB con maintenance 

di 36 mesi 

Nel capitolo 3 vengono inoltre dettagliate le modalità di gestione della fornitura. Tutti i 

requisiti descritti in ogni parte del presente Capitolato vanno intesi, se non altrimenti 

specificato, come minimi e devono quindi essere soddisfatti per l’ammissibilità dell’offerta, a 

pena di esclusione dalla gara. 

2.1 DURATA CONTRATTUALE, LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA 

Il contratto avrà una durata complessiva di 36 mesi a partire dalla data di esito positivo 

della verifica tecnico/funzionale. 

2.2 DETTAGLIO DELLE COMPONENTI 

La Tabella 1 che segue riporta la descrizione e la quantità delle componenti hardware, 

software richieste e relativi servizi di manutenzione. 

La fornitura si intende comprensiva di cavi di collegamento e di ogni altro materiale 

necessario per il corretto funzionamento degli apparati. 

 

Tabella 1 - Componenti hardware, software e servizi oggetto di acquisizione 

Oggetto Descrizione Q.tà 

SAN Volume 
Controller  

(IBM SVC-DH8) 

 2145-DH8 IBM System Storage SVC Storage Engine 4 

 0019 No Software Order Indicator 4 

 3002 Additional Storage Engine 4 

 5305 5m Fiber Cable (LC-LC) 16 

 ADN1 Order Type 1 - CTO 4 
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 AGB1 Shipping and Handling DH8 4 

 AH14  4 port 16Gb FC Card 4 

 AH15 1st CPU and 32GB RAM 4 

 AH91 Node Pair 1 Engine 1 4 

 Maintenance di 36 mesi per singolo apparato SVC-DH8 4 

Upgrade di 
risorse hardware 

dedicate alla 
compressione 

 5305 5m Fiber Cable (LC-LC) 32 

 ADN3 Order Type 3 – FC Only 4 

 AH14  4 port 16Gb FC Card 8 

 AH1A - Compression Accelerator 8 

 AH1B - 2nd CPU and 32GB RAM 4 

Licenza software 
di Real Time 
Compression 

(RTC) 

 Licenza software di Real Time Compression (RTC) per 130TB 1 

 Maintenance di 36 mesi licenza software di Real Time Compression 
(RTC) per 130TB 

1 

 

L’elenco dei prodotti comprende apparati in produzione all’atto della scrittura del presente 

Capitolato. 

Resta inteso che, qualora al momento della consegna dei prodotti gli stessi fossero fuori 

produzione o, comunque, sostituiti da altri di nuova generazione, dovranno essere forniti 

questi ultimi purché abbiano caratteristiche minimali almeno pari o superiori a quelle relative 

ai prodotti richiesti. 

Nei casi applicabili (apparati attivi completi e parti software), i prodotti richiesti dovranno 

essere forniti con installata l’ultima versione firmware disponibile, anche se rilasciata dopo la 

lettera di aggiudicazione. 

Le licenze dovranno essere fornite nell’ultima versione disponibile al momento della fornitura. 
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3 GESTIONE DELLA FORNITURA 

Di seguito vengono specificate le modalità di erogazione del servizio. 

3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI 

La Società dovrà comunicare a SOGEI, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del 

contratto, il nominativo del proprio rappresentante, designato quale Responsabile delle 

attività contrattuali e del coordinamento delle stesse.  

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all’organizzazione delle 

attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da SOGEI.  

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività 

legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali. 

3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un 

numero di fax, un indirizzo e-mail ed un numero di telefono al quale rivolgersi, senza 

alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura e per la 

segnalazione dei malfunzionamenti, pena l’applicazione delle penali di cui al Capitolo 5 

“Penali”. 

L’organizzazione del suddetto servizio dovrà essere a carico della Società.  

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena 

funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a SOGEI 

eventuali modifiche. 

3.3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

La consegna del materiale dovrà essere effettuata presso le sedi del Dipartimento del 

Tesoro ubicate in via XX Settembre, 97 e via Atanasio Soldati, 80 dalle 08,30 alle 17,00 dal 

lunedì al venerdì. 

Le attività di consegna ed installazione devono essere completate entro 30 (trenta) giorni 

solari dall’aggiudicazione della fornitura salvo quanto diversamente disposto dal 

Dipartimento del Tesoro e/o da Sogei in fase esecutiva. 
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Almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna, la Società dovrà comunicare alla SOGEI 

gli elenchi dettagliati degli elementi in fornitura, al fine di poterne predisporre la ricezione, 

nonché verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti. 

Per gli apparati hardware, dovranno essere inviate, alle caselle di posta elettronica 

gestioneserviziausiliari@sogei.it, asset@sogei.it e potenziamento@sogei.it; le informazioni 

come da tabella seguente: 

Repertorio Contratto Tipologia Costruttore Modello Serial number 

     

 

Per le licenze software, dovranno essere inviate, alla casella postale asset_sw@sogei.it, le 

informazioni come da tabella seguente: 

Repertorio 

Contratto 
Produttore 

Nome 

licenza 
Quantità 

Unità di 

misura 

Versione Sistema 

operativo 

Part 

number 

        

 

A seguito delle operazioni di consegna e installazione verrà effettuata una verifica tecnico-

funzionale della congruenza e consistenza della documentazione sopra indicata, nonché 

della rispondenza di tutti i dispositivi hardware e dei prodotti forniti.  

A fronte di esito positivo di detta verifica, verrà prodotto il “Verbale di consegna e verifica 

tecnico-funzionale”, sottoscritto dagli incaricati della SOGEI/Amministrazione e della 

Società. Tale Verbale dovrà essere allegato alle fatture al fine del pagamento dei corrispettivi 

alla Società. 

In caso di esito negativo della verifica, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al 

Capitolo 5, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che le verrà 

comunicato dalla SOGEI, all’eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati. Dopo la 

comunicazione, da parte della Società, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle 

carenze, la SOGEI procederà ad una nuova verifica nei termini e con le modalità di cui ai 

commi precedenti.  

mailto:gestioneserviziausiliari@sogei.it
mailto:potenziamento@sogei.it
mailto:asset_sw@sogei.it


Consip S.p.A. 

“Evoluzione dell’infrastruttura di virtualizzazione della Storage Area Network DT” 

Capitolato tecnico           Pagina 10 di 13 

Classificazione documento: Consip Internal 

In caso di ulteriore esito negativo della verifica, SOGEI avrà facoltà di risolvere il contratto e 

di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società, fatto salvo in ogni 

caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti. 

3.4 MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE 

L’importo dei beni hardware e software, nonché dei servizi connessi, verrà fatturato dal 

fornitore successivamente all’esito positivo della verifica tecnico-funzionale, che avrà 

valenza di accettazione della fornitura.  

La fatturazione dei servizi di manutenzione sarà trimestrale posticipata. 

3.5 SERVIZI DI MANUTENZIONE 

Attraverso l’erogazione dei servizi di manutenzione la Società dovrà garantire la piena 

funzionalità di tutte le componenti oggetto della Fornitura. 

La Società dovrà garantire i servizi di manutenzione degli prodotti HW e SW, di cui alla 

Tabella 1, paragrafo 2.2, a decorrere dalla data di esito positivo della verifica tecnico-

funzionale e fino alla scadenza prevista per la manutenzione (36 mesi). 

Resta inteso che, in tale periodo, l’eventuale fornitura e consegna di tutti i prodotti o elementi 

accessori saranno a carico esclusivo della Società, che dovrà curare l’intermediazione col 

produttore originale per eventuali oneri di importazione e/o spedizione. 



Consip S.p.A. 

“Evoluzione dell’infrastruttura di virtualizzazione della Storage Area Network DT” 

Capitolato tecnico           Pagina 11 di 13 

Classificazione documento: Consip Internal 

4 LIVELLI DI SERVIZIO 

I livelli di servizio sono definiti come conseguenza della gravità degli eventuali 

malfunzionamenti; la scala di misurazione adottata è la seguente: 

1. Critico (Livello 1): un malfunzionamento che impedisce ad un utente o ad un gruppo 

di lavoro di utilizzare funzionalità critiche per il business; 

2. Alto (Livello 2): l’utente o il gruppo di lavoro sono in grado di utilizzare le funzionalità 

previste ma la performance di tali funzionalità sono fortemente degradate o limitate; 

3. Medio (Livello 3): nonostante la presenza di un malfunzionamento, l’utente o il 

gruppo di lavoro non vengono sostanzialmente interessati; 

4. Richiesta (Livello 4): l’impatto sul sistema è minimo; sono incluse le richieste di 

nuove feature e altre questioni non critiche. 

I livelli di servizio definiti sono riassunti nella tabella che segue: 

Indicatore Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Tempo di risposta 30 minuti 24x7 2 ore 24x7 3 ore 8 ore 

Intervento onsite 4 ore 24x7 12 ore 24x7 
Giorno lavorativo 
successivo 

Giorno lavorativo 
successivo 

Consegna parti da sostituire 4 ore 24x7 12 ore 24x7 
Giorno lavorativo 
successivo 

Giorno lavorativo 
successivo 

Le ore lavorative sono da intendersi dalle ore 08.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì, 

escluse le sole festività nazionali. 

I giorni lavorativi si intendono dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, con 

esclusione delle festività. 

Nel caso in cui la Società riscontri un malfunzionamento che richiede un periodo di ripristino 

superiore al periodo di ripristino definito, la Società dovrà, entro la scadenza dei termini, 

concordare con SOGEI il tempo necessario alla risoluzione del malfunzionamento. 

Per circostanze oggettive che impedissero alla Società il rispetto dei livelli di servizio definiti, 

quali: 

- manifesta indisponibilità di SOGEI a consentire l’intervento del tecnico per la 
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manutenzione, 

- indisponibilità dei referenti al momento della visita del tecnico per la manutenzione, 

laddove ciò renda impossibile l’esecuzione dell’intervento, 

- eventuale altra causa ostativa, non dipendente dalla Società, che impedisca il 

ripristino del sistema nei tempi previsti, 

la Società dovrà documentare tali circostanze con appositi rapporti convalidati e firmati dal 

responsabile SOGEI. 

In caso di non risoluzione del malfunzionamento entro i termini sopra descritti, e fatto salvo 

quanto previsto a tal riguardo nello schema di contratto, la Società dovrà notificare alla 

SOGEI, nella casella di posta gestcontr@sogei.it le informazioni sullo stato del 

malfunzionamento, ferma restando la facoltà della SOGEI di verificare ed eventualmente 

contestare tale motivazione. 

La mancata ottemperanza a tali livelli di servizio comporterà l’applicazione delle penali 

quantificate nei termini descritti al Capitolo 5. 
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5 PENALI 

SOGEI applicherà le penali, secondo i seguenti casi: 

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di comunicazione indicato ai 

paragrafi 3.1 e 3.2, si applicherà alla Società una penale pari a € 100,00 = (cento/00); 

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna come indicato al 

paragrafo 3.3, si applicherà alla Società una penale pari a € 100,00 = (cento/00); 

- in caso di esito negativo della verifica tecnico-funzionale di cui al paragrafo 3.3, la 

SOGEI applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00), per ogni giorno 

intercorrente tra la data del verbale negativo e la data di positiva verifica; 

- in ogni caso di mancato rispetto dei livelli di servizio definiti al capitolo 4 la SOGEI 

applicherà le penali di cui alla tabella che segue: 

 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Tempo di 
risposta 

ogni 5 minuti di 
ritardo € 1 (uno) 

ogni ora di ritardo 
€ 5 (cinque) 

ogni ora di ritardo 
€ 2 (due) 

ogni ora di ritardo 
€ 1 

Intervento 
onsite 

ogni ora di ritardo 
€ 5 (cinque) 

ogni ora di ritardo 
€ 2 (due) 

ogni giorno di 
ritardo € 20 (venti) 

ogni giorno di 
ritardo € 10 (dieci) 

Consegna parti 
da sostituire 

ogni ora di ritardo 
€ 5 (cinque) 

ogni ora di ritardo 
€ 2 (due) 

ogni giorno di 
ritardo € 20 (venti) 

ogni giorno di 
ritardo € 10 (dieci) 

 

Nell’ipotesi che l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) 

dell’importo contrattuale complessivo, Sogei avrà il diritto di risolvere il contratto, totalmente 

o parzialmente, in danno alla Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior 

danno. 

 


